Zmluva o dielo ¢. C-NBS1-000-063-388
uzatvorena podl'a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v znen{ neskorsich predpisov (d'alej len ,,Obchodny zakonnik")
(d'alej len ,zmluva“)

Clanok I.
Zmluvné strany
1.  Objednavatel:

Nazov: Narodna banka Slovenska
Sidlo: Imricha Karvasa 1, 813 25 Bratislava
Zastupeny:

Opravneny rokovat vo veciach zmluvy:

Opravneny rokovat' vo veciach technickych:

1CO: 30 844 789
IC DPH: SK2020815654
DIC: 2020815654

Bankové spojenie:
Cislo ti¢tu v tvare IBAN:

NBS je zriadena zakonom NR SR ¢. 566/1992 Zb. o Narodnej banke Slovenska v zneni neskorsich
predpisov

(dalej len ,objednavatel™)
a

2. Zhotovitel”:

Obchodné meno: Lightech spolo¢nost s ru¢enim obmedzenym
Sidlo: Stara Vajnorska 90, 831 04 Bratislava
Zastupeny:

Opravneny rokovat vo veciach zmluvnych:

Opravneny rokovat vo veciach technickych:

1CO: 35796332
IC DPH: SK2020214086
DIC: 2020214086

Bankové spojenie:
Cislo ti¢tu v tvare IBAN:
Zapisany: V obchodnom registri Okresného studu Bratislava 1, oddiel : Sro,

vlozka ¢.:22515/B

(d'alej len ,zhotovitel™)

(objednavatel a zhotovitel spolu aj ako ,zmluvné strany“)



Clanok II.
Preambula

Objednavatel' ako verejny obstaravatel zverejnil Ozndmenie o pouziti priameho rokovacie
konania ¢. 41076-IBP, zverejnenou vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 192/2021 dna
17.08.2021 podla § 115 zakona ¢. 343/2015 Z. z. overejnom obstaravani aozmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,zakon o verejnom
obstaravani“) s nazvom Modernizacia iluminacie budovy NBS.

Na zaklade vysledku priameho rokovacieho konania sa zmluvné strany na zaklade slobodnej
vole avsulade s pravnymi predpismi platnymi na dzemi Slovenskej republiky rozhodli
uzatvorit' tato zmluvu.

Clanok III
Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zaviazuje pre objedndvatela zhotovit dielo snazvom Modernizacia
iluminacie budovy NBS (dalej len ,dielo” alebo ,predmet zmluvy“) za podmienok
uvedenych v tejto zmluve a v kvalite a v rozsahu podla:

- realizaénej projektovej dokumentacie vypracovanej spoloénostou A B.K.P.S., spol. sr.0.,
sidlom Nobelova 34, 831 02 Bratislava, ICO: 45 318 131 v mesiaci maj, v roku 2021 (dalej
len ,projektova dokumentacia“),

- ponukového rozpoctu zhotovitel'a, ktory tvori prilohu ¢. 1 tejto zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje riadne a v€as zhotovené dielo v silade s touto zmluvou prevziat
a zaplatit' zant dohodnutd cenu podl'a platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Clanok IV.
Miesto a terminy realizacie diela

Miestom realizacie diela je budova ustredia Narodnej banky Slovenska, Imricha Karvasa 1, 813
25 Bratislava.

Termin realizacie diela je nasledovny:
a) zacatie realizacie diela: do 14 dni odo dila nadobudnutia tGc¢innosti tejto zmluvy,
b) ukoncenie realizicie diela: do 3 mesiacov odo dita nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy.

Podrobny graficky ¢asovy harmonogram realizacie diela tvori prilohu ¢. 3 tejto zmluvy, je
zavazny pre zmluvné strany a moéze byt zmeneny iba s pisomnym sthlasom objednavatel’a
(dalej len ,,¢asovy harmonogram®).

Objednavatel sa zavazuje poskytnat zhotovitel'ovi spolupdsobenie potrebné pre realizaciu
diela zhotovitelom v dohodnutych terminoch:

4.1 odovzdanie miesta realizacie diela do 7 dni pred zaciatkom realizacie prac postupne
podla podrobného grafického casového harmonogramu zmluvy (d'alej len
»stavenisko“). Zhotovitel' sa zavizuje stavenisko prevziat. O odovzdani a prevzati
staveniska vyhotovia zmluvné strany pisomny zapis o odovzdani a prevzati
staveniska (d'alej len ,zapis o odovzdani aprevzati staveniska“), ktory podpisSu
opravneni zastupcovia oboch zmluvnych stran. Podpisanim zapisu o odovzdani
a prevzati staveniska zhotovitel'om prechadza na zhotovitel'a nebezpecenstvo skody
na realizovanom diele v mieste realizacie diela ato az do doby odovzdania diela
v zmysle ¢lanku VIII tejto zmluvy.

4.2 odovzdanie origindlov jednej sady projektovej dokumenticie do 7 dni odo dia
nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy.



Cas plnenia predmetu zmluvy je nasledovny:
5.1 pracenadiele vyznacujice sa zvySenou hlu¢nostou a prace na 4. NP mozno vykonavat
soboty a nedele v ¢ase od 7.00 h do 20.00 h.

5.2 prace na diele nehlu¢ného charakteru mozno vykonavat v pracovnych dnoch, soboty
anedele v ¢ase od 7.00 h do 20.00 h.

V pripadoch vys$sej moci, alebo inych nepredvidatel'nych skuto¢nosti, ktoré budii mat vplyv na
termin realizacie diela, moZe zhotovitel poZiadat objednavatela o primerané prediZenie
terminu realizacie diela. Zmena terminu realizacie diela sa m6Ze uskutocnit' iba na zaklade
suhlasu objednavatel’a vyjadreného v pisomnom dodatku k tejto zmluve.

Objednavatel nie je povinny zhotovitela na dodrZanie terminu ukoncenia realizacie diela
upozorniovat. Nedodrzanim terminu realizacie diela dochadza k omeskaniu zhotovitela so
vSetkymi désledkami podla ustanoveni Obchodného zakonnika a tejto zmluvy.

Clanok V.
Cena za dielo a platobné podmienky

Cena za dielo v rozsahu stanovenom touto zmluvou bola dojednana dohodou zmluvnych
stradn a vsulade so zakonom ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov
a vyhlasky Ministerstva financii SR ¢. 87/1996 Z. z. v zneni neskorS$ich predpisov,
ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorsich predpisov.

Polozkovity rozpocet ceny za dielo je uvedeny v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy a je pevne stanoveny,
pricom celkova cena diela je nasledovna:

Celkova cena za dielo bez DPH: 206 316,29 EUR bez DPH.

V celkovej cene za dielo sd zahrnuté vSetky naklady zhotovitel'a, ktoré sivisia so zhotovenim

diela. K nakladom zhotovitel'a sivisiacich so zhotovenim diela patria najma:

3.1. vsetky pripravné prace, revizie, odborné prehliadky, skusky a dodatocné prace
vratane potrebnej dielenskej dokumentacie, ktoré su potrebné k uskutocneniu
vlastného vykonu zhotovitel'a;

3.2. dodavky stavebnych a pomocnych hmot, straty stavebného materialu pri spracovani
arealizacii diela a vSetky materialové a dopravné naklady;

3.3. naklady naleSenie kazdého druhu a vysky, ako aj naklady na naradie a stavebné stroje;

3.4. vSetky mzdové, ostatné mzdové a vedlajSie naklady, ktoré vzniknt zhotovitel'ovi
(napr. ubytovanie a strava poskytovana zamestnancom zhotovitel'a);

3.5. inStalacia, udrzba, opravy a odstranenie prevadzkovych, socidlnych a vyrobnych
zariadeni na mieste realizacie diela;

3.6. oznacenie diela podl'a platnych pravnych predpisov;

3.7. udrZovanie staleho Cistenia, idrzba a zabezpecenie pril'ahlych pléch v zmysle platnych
pravnych predpisov v oblasti bezpecnosti a ochrany prace, ochrany Zivotného
prostredia, splnenie vSetkych povinnosti bezpecnosti voci tretim osobam, organom
Statnej spravy a miestnej samospravy, obzvlast pri pouzivani verejnych alebo
sukromnych ciest, pozemkov a zariadeni pre prevadzku miesta realizacie diela, ako aj
ndhrada vSetkych $kod, ktoré vzniknu v suvislosti s realizaciou diela a poruSenim
bezpecnostnych predpisov pri prevadzke na pozemnych komunikacidch tretim
subjektom;

3.8. odstranenie a likvidacia vSetkych odpadovych materidlov a stavebnej sute, ako
i naklady na dokladné zaverecné Cistenie a vypratanie miesta realizicie diela, taktiez
pokial' je potrebné Ccistit mokrym spésobom, ¢o plati v kaZzdom pripade pre okna



a zasklené priestory;

3.9. kompletné vycistenie miesta realizacie diela a zabudovanych zariadeni, pricom dlazba
na pril'ahlych chodnikoch musi byt zbavena vSetkych necistdt vzniknutych v stuvislosti
s technologickymi postupmi realizacie diela,

3.10. poskytnutie sucinnosti v konaniach pred spravnymi a inymi organmi. Zhotovitel je
povinny obstarat, a to aj od svojich subdodavatel'ov vSetky dokumenty, atesty,
certifikaty, revizne spravy, navody na obsluhu, sdhlasy a iné listiny potrebné
v konaniach pred spravnymi a inymi orgdnmi;

3.11. naklady spojené s vypracovanim dokumenticie skuto¢ného vyhotovenia diela, a to
v jednom vyhotoveni v tlaCenej forme a v jednom vyhotoveni v digitalnej forme na CD-
ROM- ¢;

3.12. reZijné ndklady, dane, poistenie a prirazky;

3.13. zhotovenie fotodokumenticie postupu stavebnych prac na diele ajej odovzdanie
objednavatel’ovi;

3.14. naklady spojené s docasnym uzivanim verejnych a inych pléch a pod.

Zmluvné strany uzatvoria v zmysle ustanovenia § 18 zdkona o verejnom obstaravani dodatok
k zmluve, ktorym sa meni rozsah alebo obsah diela vyplyvajuci z tejto zmluvy v pripade, ak
vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu diela, ktora nebola predvidatelna v case
uzatvorenia tejto zmluvy, alebo ak objednavatel bude od zhotovitel'a pozadovat naviac prace,
ktoré nie st predmetom tejto zmluvy (d’alej len ,naviac prace“). Podkladom na uzatvorenie
dodatku bude pisomny suhlas objednavatel'a s naviac pracami alebo pisomna poZiadavka
objednavatela na naviac prace. Odsuhlasovanie naviac prac sa bude riadit Statdtom
zmenového konania, ktory tvori prilohu ¢. 2 tejto zmluvy. Naviac prace budd ocenené podla
jednotkovych cien uvedenych v jednotlivych polozkach podla prilohy €.1 tejto zmluvy. Cenu
za dielo je pripustné v tomto pripade zmenit, ak naviac prace budd mat na fiu preukazatel'ny
vplyv. Zhotovitel berie na vedomie, Ze dodatky k tejto zmluve budu uzatvorené iba v pripade,
ak ich uzavretie bude v stilade s ustanovenim § 18 zakona o verejnom obstaravani.

V pripade nemoznosti ocenenia naviac prac podl'a bodu 4 tohto ¢lanku zmluvy, t. j. ak polozka
nebude v ponukovom rozpocte zhotovitel'a uvedena v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy, budu tieto
naviac prace ocenené individualnou kalkulaciou vo vyske ekonomicky opravnenych nakladov
podl'azakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, maximalne vsak do vysky
rozpoctovych cien uvedenych v aktualnej verzii rozpo¢tového programu systému CENKROS.

Fakturdcia a platenie prac sa budu vykonavat prostrednictvom jednej konecnej faktury.
Zmluvné strany sa dohodlj, Ze zhotovitel je opravneny vystavit konecnu faktiru po odovzdani
diela a jeho prevzati objednavatel'om v sulade s ¢clankom VIII tejto zmluvy. Zhotovitel vystavi
kone¢nu faktdru do 15 dni po odovzdani diela a jeho prevzati objednavatel'om.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze k faktire musi byt priloZeny prislusny zapis o odovzdani
a prevzati diela podpisany oboma zmluvnymi stranami a stpis skutocne vykonanych prac na
diele odstihlaseny objednavatel'om.

Vpripade, ak zhotovitel odovzdad objednavatelovi dielo svadami anedorobkami
a objednavatel sa rozhodne prevziat dielo s vadami a nedorobkami, tak objednavatel’ zadrzi
zhotovitel'ovi z faktiry sumu vo vyske 10 % z fakturovanej iastky bez DPH (dalej len ako
»Zadrzné“), ktoru objednavatel uhradi do 14 dni odo dna dorucenia pisomnej Ziadosti
zhotovitela o ithradu zadrzného po odstraneni vad a nedorobkov zistenych pri prevzati diela
objednavatelom v zmysle ¢lanku VIII tejto zmluvy, ak neddjde k pouzitiu zadrzného v zmysle
bodu 9 tohto ¢lanku zmluvy. Zmluvné strany sa vzajomne dohodli, Ze suma zadrzného ako
formy zabezpecenia nepredstavuje nezaplatenu cast dohodnutej ceny za dielo, s ktorou by
bol objednavatel v omeskani so zaplatenim, ale dohodou zmluvnych stran, Ze tato nesplatna
pohl'adavka zhotovitel'a slizi na ticel uvedeny v bode 9 tohto ¢lanku zmluvy.
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Zadrzné slazi na pripadnd uUhradu nakladov na odstranenie vad anedorobkov, ktoré
zhotovitel neodstranil v lehote stanovenej v zapise o odovzdani a prevzati diela alebo thradu
akychkol'vek narokov objednavatel'a voci zhotovitel'ovi v priamej alebo nepriamej suvislosti
s touto zmluvou. Tym nie je dotknuty narok objednavatel'a na nahradu Skody prevysujucej
sumu zadrzného.

Zmluvné strany sa dohodli a vyslovne suhlasia s tym, Ze zhotovitel bude zasielat' len
elektronické faktiry z e-mailovej adresy zhotovitel'a na e-mailovu
adresu objednavatela vo formate PDF. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze
maju vyluény pristup k uvedenym e-mailovym adresdm. Zmluvné strany su opravnené
zmenit e-mailové adresy a to len pisomne s oznamenim novej e-mailovej adresy druhej
zmluvnej strane, pricom z dévodu tejto zmeny nie je potrebné uzatvorit dodatok k tejto
zmluve. Zhotovitel nie je povinny podpisat elektronicku faktiru zarucenym elektronickym
podpisom. Elektronicka faktira musi spliiat’ vetky naleZitosti faktiry podla § 74 zdkona
€. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov (d'alej len ,zadkon
o dani z pridanej hodnoty*“). Zmluvné strany su povinné bezodkladne pisomne oznamit
druhej strane akukol'vek zmenu, ktora by mohla mat vplyv na dorucovanie elektronickych
faktdr, najma zmenu kontaktnej e-mailovej adresy.

Fakttra je splatnd do 30 dni odo dila jej dorucenia objednavatelovi bezhotovostnym
prevodom na ucet zhotovitela. Za den splnenia penazného zavazku sa povaZuje den
odpisania dlZnej sumy z Gctu objednavatel’a v prospech uctu zhotovitel'a.

Zhotovitel' k dohodnutej cene uplatni DPH podl'a zdkona o dani z pridanej hodnoty.

V pripade, Ze faktiira nebude po vecnej a formalnej stranke spravne vyhotovena alebo
nebude obsahovat vSetky uidaje podl'a aktualne platného zdkona o dani z pridanej hodnoty
alebo bude obsahovat nespravne tdaje, objednavatel ju vrati na prepracovanie (opravu)
alebo doplnenie s uvedenim nedostatkov, ktoré sa maju odstranit a pre ktoré bola vratena.
Nova lehota splatnosti zacne plynit dnom dorucenia doplnenej alebo spravne
prepracovanej (opravenej) faktiry objednavatel'ovi.

Zhotovitel' najneskdr do doby vyhotovenia faktury predlozi objednavatel'ovi original
potvrdenia o mieste svojej daniovej rezidencie, alebo jeho tradne overenu fotoképiu. Pocas
trvania zmluvy predavajici predmetné potvrdenie predloZi objednavatelovi na zaciatku
kazdého nového zdanovacieho obdobia. Zhotovitel' vyhlasuje a zavazuje sa, Ze v pripade
vzniku stalej prevadzkarne na tizemi Slovenskej republiky pocas trvania zmluvy bude o tejto
skutocnosti objednavatel'a bezodkladne pisomne informovat. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je
kone¢nym prijemcom dohodnutej ceny uvedenej v ¢lanku V. tejto zmluvy. <text bodu 14 plati
pre zahrani¢ného uchadzaca>

Zhotovitel, ktory uvedie na faktire dan sa zavazuje, Ze odvedie daii spravcovi dane v lehote
ustanovenej v § 78 ods. 1 zakona o dani z pridanej hodnoty. PoruSenie tejto danove;j
povinnosti vyplyvajliicej zo vSeobecne zavazného pravneho predpisu je podstatnym
porusenim zmluvy a dovodom na okamzité odstipenie objednavatel’a od tejto zmluvy.

Zhotovitel nie je opravneny pozadovat Uroky a ani uroky z omeskania zo zadrZného.

V pripade, ak dbéjde k odstipeniu alebo ukonceniu tejto zmluvy z dévodov na strane
objednavatel’a, zhotovitel’ vytuctuje vykonané prace na predmete zmluvy ku diiu odstipenia
alebo ukoncenia tejto zmluvy vo vyske zodpovedajicej vzajomne odstuhlaseného rozsahu
vykonanych prac k ddtumu odstipenia alebo ukoncenia zmluvy.
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Zhotovitel nie je opravneny previest prava a povinnosti vyplyvajice pre neho z tejto zmluvy,
ani ich casti, na in osobu. Zhotovitel’ d'alej nie je opravneny postupit a ani zalozit akékol'vek
svoje pohladavky voci objednavatel'ovi vzniknuté na zaklade alebo v suvislosti s touto
zmluvou alebo s plnenim zavazkov podla tejto zmluvy. Zhotovitel' nie je opravneny
jednostranne zapocitat akukolvek svoju pohladavku voci objednavatelovi vzniknutd
z akéhokol'vek dovodu proti pohladavke objednavatela voci zhotovitelovi vzniknutej na
zaklade alebo v stuvislosti s touto zmluvou.

Clanok VI.
Sposob realizacie diela

Zhotovitel' sa zavazuje zhotovit dielo v rozsahu a kvalite podl'a tejto zmluvy a projektovej
dokumentacie, pripadne s jej dohodnutymi zmenami, v stilade so stavebnym povolenim,
vyjadreniami dotknutych organizacii a organov Statnej spravy, vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, platnymi technickymi normami, najma STN, STN EN, ako aj pokynmi
a internymi predpismi objednavatel’a, s ktorymi bol zhotovitel vopred oboznameny.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze st mu
zname technické, kvalitativne a iné podmienky k realizicii diela a Ze disponuje takymi
technickymi, materidlnymi a persondlnymi Kkapacitami, opravneniami a odbornymi
znalostami, ktoré su k riadnemu vykonaniu diela potrebné. Zhotovitel vyhlasuje, Ze riadne
azodpovedne skontroloval vSetky odovzdané podklady a projektovi dokumentaciu
k vykonaniu diela a na tychto podkladoch a projektovej dokumentacii nenasiel Ziadne vady
aomyly. Vzhladom na tdto skuto¢nost bude zhotovitel' niest vSetky budice naklady
vzniknuté z dovodu omylu zhotovitela pri tvorbe cenovej kalkuldcie vykonania diela.
Zhotovitel je napriek tomu na takéto chyby povinny objednavatel'a bezodkladne upozornit,
a to kedykol'vek ich zisti, uvedené nema vplyv na predtym uvedené povinnosti. Zhotovitel je
povinny upozornit na nespravnost popripade nevhodnost pokynov urobenych
objednavatel'om. Zhotovitel' d'alej vyhlasuje, Ze mu je znadmy rozsah prac avykonov
vyzadovanych touto zmluvou aZe s mu zname vSetky podstatné okolnosti na riadne
a vCasné vykonanie diela.

Bez pisomného suhlasu objednavatela nemdézu byt pre realizaciu diela pouzité iné
materidly, vyrobky a zariadenia alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumenticii.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok v okoli miesta realizacie diela; pre tento pripad na
vlastné naklady zlikviduje stavebny odpad vzniknuty jeho Cinnostou ako aj odstrani
akékolvek znecistenie okolia miesta realizacie diela.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze:

5.1. obchodné, technické a iné informacie a skutocnosti, ktoré mu boli zverené
objednavatel'om, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného sthlasu alebo
tieto informdacie a iné skuto¢nosti nepouZzije pre iné ucely neZ pre plnenie tejto
zmluvy. Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné, technické ainé informacie a
skutoCnosti, ktoré st beZzne dostupné tretim osobam a ktoré objednavatel’ nechrani
zodpovedajlicim spésobom.

5.2. bude =zachovavat mlcanlivost o vSetkych skutoCnostiach a udajoch, vratane
technickych a priestorovych Specifikacii, s ktorymi sa oboznamil alebo mu boli
poskytnuté v suvislosti s plnenim tejto zmluvy, priCom povinnost mlcanlivosti sa
vztahuje aj na fyzické osoby, ktoré budu na zdklade pokynov zhotovitel'a alebo jeho
subdodavatela zmluvu plnit. Tato povinnost mlcanlivosti trva aj po skonceni
zmluvného vztahu.

5.3. nepouzije Ziadne materialy, zariadenia, technolégie alebo technické rieSenia, ktoré by
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boli odlisné od tych, ktoré boli schvalené objednavatel'om.

5.4. zabezpecibezpecnost a ochranu zdravia pri praci osob, prostrednictvom ktorych plni
predmet zmluvy (t. j. zamestnanci, subdodavatelia) a bezpetnu prevadzku svojich
technickych zariadeni na mieste realizacie diela pri pracach na diele v priebehu
realizacie diela vzmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej
republiky. Pre tento ucel sa zhotovitel zavazuje dodrziavat povinnosti bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci (d'alej len ,BOZP*), ochrany pred poziarmi (d'alej len ,,PO*)
a ochrany Zivotného prostredia (d’alej len ,0ZP“) uvedené v prilohe &. 4 tejto zmluvy
pri realizacii diela. Uvedené cinnosti bude zabezpecovat osobami s predpisanou
odbornou sposobilostou. Zhotovitel' zabezpeci vykon koordinatora bezpecCnosti a
plnenie ostatnych povinnosti vyplyvajicich z nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o
minimalnych bezpecfnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

5.5. bude vyhotovovat fotodokumentaciu v priebehu realizacie diela, najma tych casti
diela, ktoré maji byt dalSim postupom prac na diele zakryté. Zhotovitel takto
zhotovenu fotodokumentaciu odovzda objednavatel'ovi siCasne pri odovzdavani diela
v stulade s ¢lankom VIII tejto zmluvy.

Zhotovitel nesmie svojou ¢innostou v priebehu realizicie diela poskodit alebo znicit ziadne
Casti uz existujucich konstrukcii alebo zariadeni a vybavenia budovy objednavatel’a; v pripade
ich zniCenia alebo posSkodenia je povinny uviest konStrukciu alebo cast budovy
objednavatel'a bezodkladne a na svoje ndklady do pévodného stavu pred poskodenim alebo
znicenim.

Zhotovitel zodpoveda za Skody spOsobené svojou ¢innostou podl'a § 373 a nasl. Obchodného
zakonnika.

Objednavatel' vykonava kontrolu dodrZiavania podmienok tejto zmluvy v spolupraci so
zastupcom zhotovitel'a vo vsSetkych veciach suvisiacich s pripravou, realiziciou diela podla
tejto zmluvy. Vykon tychto cinnosti nenahradza Cinnost zhotovitela podla tejto zmluvy,
ani zhotovitel'ovu zodpovednost za jej plnenie v rozsahu jeho dodavky.

Zhotovitel' zabezpeci ucast svojich o0sdb, prostrednictvom ktorych plni predmet zmluvy (t.].
zamestnancov, subdodavatel'ov), na preverovani svojich prac na diele, ktoré vykonava
technicky dozor objednavatela a bez mesSkania vykona opatrenia na odstranenie vycitanych
zavad a odchylok na diele od projektovej dokumentacie.

Zhotovitel umoZni zastupcovi autorského dozoru kontrolovat realizovanie diela.

Zhotovitel' je povinny na realizaciu diela pouzivat len vyhradené priestory urcené
objednavatel'om pri odovzdani miesta realizacie diela.

Objednavatel poskytne zhotovitel'ovi priestor pre skladku materialu podl'a svojich aktualnych
moznosti, avSak neprebera nebezpecenstvo skody alebo straty takto uskladneného materialu.
V pripade, Ze zhotovitel bude potrebovat vacsi priestor pre sklddku materialu, tak si d'alsi
priestor na skladku materialu zabezpe¢i sdm na vlastné naklady.

Objednavatel poskytne zhotovitel'ovi na stavenisku vodu a elektrickt pripojku bezodplatne.

Zhotovitel sa bude zucastiiovat objednavatel'om organizovanych pravidelnych operativnych
porad na urovni zastupcov vedenia a kontrolnych dni na tirovni zastupcu zhotovitel'a alebo
nim splnomocnenych zastupcov s tym, Ze tlohy prijaté na kontrolnych diioch na diele budu
mat charakter zmluvného zavazku s plnou majetkovopravnou zodpovednostou za ich plnenie
podl'a podmienok tejto zmluvy. Kontrolny dei na diele sa bude konat najmenej raz za 7 dni
a v pripade potreby na poziadanie objednavatela.
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Zhotovitel je povinny viest odo dia prevzatia miesta realizacie diela stavebny dennik v silade
s § 46d zdkona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorSich predpisov a § 28 vyhlaSky Ministerstva Zivotného prostredia SR
€.453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona. Do
stavebného dennika sa zapisuju vSetky skutocnosti rozhodujice pre plnenie tejto zmluvy,
predovsetkym tidaje o ¢asovom postupe prac a o ich kvalite, ako aj zdovodnenie odchylok
vykonavanych prac od projektovej dokumentacie. Objednavatel je opravneny sledovat obsah
dennika a k zapisu pripojit svoje stanovisko (suhlas, namietky a pod.). PocCas celej doby
realizacie diela musi byt stavebny dennik na mieste realizacie diela poverenému zastupcovi
objednavatel’a pristupny. Povinnost' viest' stavebny dennik kon¢i az odstranenim vsetkych
vad a nedorobkov uvedenych v zapise o odovzdani a prevzati diela. Denné zaznamy sa pisu do
stavebného dennika s ocislovanymi listami s dvoma oddelitelnymi priepiskami. Jedno
vyhotovenie podpisané stavbyvedicim obdrzi objednavatel’ v kontrolny den. V stavebnom
denniku sa vyznacia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni ukladaju priamo na mieste
realizacie diela.

Okrem stavbyvediceho méze robit’ potrebné zapisy v stavebnom denniku technicky dozor
objednavatel’a (stavebnika) a pracovnik projektanta povereny vykonom autorského dozoru.
Zapisy do stavebného dennika vykonava tieZ osoba opravnena vykonavat Statny stavebny
dohl'ad.

Technicky dozor objednavatel'a bude na diele vykonavat:

Technicky dozor je opravneny vydat zhotovitel'ovi prikaz na prerusenie prac na diele, pokial
zodpovedny zastupca zhotovitela nie je dosiahnutelny, ak je ohrozend bezpecnost
zhotovovaného diela, Zivot alebo zdravie 0s6b pracujtcich na diele, alebo ak hrozia iné vazne
hospodarske $kody.

V priebehu realizacie diela je zhotovitel povinny manipulovat snaradim, materidlom
amechanizmami tak, aby nedoSlo k poSkodeniu objektu budovy objednavatela vratane
zariadeni aostatného majetku objednavatela. Pokial pocas realizacie diela vznikne
objednavatel'ovi Skoda, zhotovitel sa zavizuje uhradit na svoje naklady vSetky Skody
azavazky, ktoré poclas realizacie diela boli spoésobené zhotovitelom alebo jeho
subdodavatel'mi. Zhotovitel' po ukonceni realizacie diela odovzda objednavatel'ovi vSetky
priestory, ktoré mu objednavatel poskytol pre potreby plnenia predmetu zmluvy bez zavad.

Zhotovitel na svoje naklady zabezpeli vSetky dodavky, vykony a materidly potrebné
k iplnému dokonceniu diela. K realizacii diela alebo jeho jednotlivych ¢asti moZe zhotovitel
pouzit aj tretie osoby, tzv. subdodavatel'ov v silade s bodom 25 tohto ¢lanku. Zadanim
vykonania diela alebo jeho c¢asti subdodavatelovi sa zhotovitel' nezbavuje zodpovednosti
vykonat' dielo riadne a v¢as v stilade s touto zmluvou a zodpoveda za vykonanie diela ako by
ho vykonaval sam. Zhotovitel je plne zodpovedny aj za odbornu sposobilost’ a kvalifikaciu
subdodavatela.

Zhotovitel' bude pri realizovani diela dodrziavat vSetky pravne, poziarne, bezpecnostné
a ostatné predpisy, miesto realizacie diela riadne oznaci a zabezpeci. Zhotovitel' bude pri
realizacii diela udrziavat poriadok a Cistotu prijazdovych komunikacii, pril'ahlych chodnikov,
sam a na svoje naklady zabezpecli odstranenie a likvidaciu vSetkych obalov, sute, odpadov
a d'alsich moznych dosledkov stavebnej ¢innosti. O riadnom naloZeni s odpadmi v zmysle
pravnych predpisov je zhotovitel povinny na poZiadanie objednavatela, prip. dotknutych
subjektov predlozit potrebné doklady, inak zodpoveda za skody tym vzniknuté.

Zhotovitel je povinny pred zakrytim/zastavanim akejkol'vek realizovanej Casti diela nechat
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odsudhlasit objednavatelom vykonanie casti diela, ktord ma byt zakrytd/zastavana.
K takémuto odsuhlaseniu a kontrole diela musi byt objednavatel’ minimalne tri pracovné dni
vopred pisomne vyzvany zdznamom v stavebnom denniku. Odsdhlasenie/kontrola takejto
Casti diela objednavatel'om bude potvrdena v stavebnom denniku. V pripade, Ze zhotovitel
nedodrzi postup podla predchadzajticej vety a zakryje/zastavia Cast diela, ktora mala byt
pred zakrytim/zastavanim odsthlasena objednavatel'om, ma objednavatel’ pravo pozadovat,
aby zhotovitel' zakrytie/zastavanie diela na vlastné naklady odstranil a prislusnu cast' diela
zhotovil kompletne znovu.

V pripade, Ze objednavatel zisti, Ze zhotovitel nedodrzuje projektovi dokumentaciu alebo zZe
postupuje v rozpore s platnymi technickymi normami, je objednavatel opravneny pozadovat
od zhotovitel'a zastavenie vSetkych prac na diele a odstranenie vSetkého, ¢o by bolo zhotovené
na diele tymito postupmi. Zhotovitel je povinny podriadit sa takémuto prikazu objednavatela.
Zaroven sa takéto konanie zhotovitel'a povazuje za podstatné porusSenie zmluvy s pravom
objednavatel’a odstupit od tejto zmluvy. V pripade porusenia zavazku zhotovitel'a uvedeného
v tomto bode ¢lanku zmluvy je zhotovitel' povinny pocas doby zastavenia realizacie diela
uhradit' objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 330 eur bez DPH denne za kazdy
jednotlivy pripad zastavenia realizacie diela.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri realizacii diela pouzije len také stavebné materialy a vyrobky,
ktoré spliiaji podmienky zikona ¢ 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch aozmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov azdkona ¢. 56/2018 Z. z.
o posudzovani zhody vyrobku, spristuptiovani urceného vyrobku na trhu aozmene
a doplneni niektorych zakonov, slovenské technické normy ainé platné pravne predpisy,
inak sa to povazuje za podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitel'a.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze podl'a § 41 ods. 3 zdkona o verejnom obstaravani uviedol v prilohe
¢. 5 tejto zmluvy udaje o vsetkych znamych subdodavatel'och, tidaje o osobe opravnenej konat’
za subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, daitum narodenia. Zhotovitel
je povinny oznamit bezodkladne objednavatel'ovi akikol'vek zmenu v predchadzajicej vete
uvedenych ddajov o subdodavatel'ovi. Plnenie zmluvy alebo jej Casti prostrednictvom
subdodavatel'a nezbavuje zhotovitel'a povinnosti a zodpovednosti za plnenia subdodavatela.

Pocas trvania tejto zmluvy je zhotovitel opravneny zmenit subdodavatela uvedeného
v prilohe ¢. 5 tejto zmluvy vylucne na zaklade predchadzajiceho pisomného oznamenia
a nasledného odsuhlasenia objednavatelom bez potreby uzatvorit' dodatok k tejto zmluve. V
pripade zmeny subdodavatel'a je zhotovitel povinny pisomne ozndmit objednavatel'ovi tidaje
o navrhovanom subdodavatel'ovi a o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu a ddtum narodenia.

Pred zacCatim prac na diele zhotovitel pisomne predloZi menny zoznam o0s6b, ktoré budu plnit’
predmet zmluvy za zhotovitel'a (napr. zamestnancov zhotovitel'a vratane zamestnancov jeho
subdodavatel'ov) minimalne vs$ak tri pracovné dni vopred za Gcelom zabezpecenia vstupu do
objektu objednavatel'a a na miesto realizacie diela.

Zhotovitel vykona v ramci realizacie predmetu tejto zmluvy tieZ vSetky potrebné vedl'ajsie
pomocné a dodatocné ¢innosti, ktoré nemusia byt explicitne v zmluve uvedené, ale pre tplné,
vecné a odborné splnenie predmetu zmluvy, resp. pre jeho funk¢nost, st nevyhnutné.

Zhotovitel' bude akceptovat’ zniZenie ceny za dielo v pripade, ak sa Cast diela na podnet
objednavatel’a nebude realizovat. Uvedena skuto¢nost bude oznamena zhotovitel'ovi.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje a zavazuje sa, Ze ak sa na plneni zmluvy budu
podiel'at zamestnanci zhotovitel'a, tak to budu iba osoby legalne zamestnané zhotovitelom
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v stlade s pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Zhotovitel je povinny na poZiadanie
objednavatela bezodkladne poskytnut v nevyhnutnom rozsahu doklady (pracovné zmluvy,
dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru vzmysle Zakonnika prace
v zneni neskorsich predpisov) a osobné tdaje fyzickych oséb, prostrednictvom ktorych plni
zmluvu, a ktoré su potrebné na to, aby objednavatel mohol skontrolovat, ¢i zhotovitel
neporusuje zakaz nelegalneho zamestnavania.

V pripade, ak zhotovitel porusi svoju povinnost podla tohto bodu zmluvy a kontrolny organ
uloZi objednavatel'ovi pokutu za poruSenie zakazu prijat pracu alebo sluzbu podl'a § 7b ods. 5
zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegadlnom zamestnavani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov vzneni neskorsSich predpisov, tak sa zhotovitel zaviazuje uhradit
objednavatelovi zmluvnd pokutu v sume rovnajlcej sa pokute uplatnenej kontrolnym
orgdnom u objednavatela, ato do siedmich dni odo diia jej uplatnenia u zhotovitela
objednavatel'om.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 5 pism. e) zakona
0 verejnom obstaravani a § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (d'alej len ,zakon ¢. 315/2016 Z. z.“), ktorym vznikla povinnost zapisu do registra
partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti oh'adom zapisu do registra
partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z.

Za ucelom preukazania splnenia povinnosti v zmysle prechddzajiiceho bodu tohto ¢lanku
zmluvy je zhotovitel' povinny kedykol'vek na vyzvu objednavatel'a bezodkladne, najneskér
vSak do 3 pracovnych dni, predlozit objednavatel'ovi vSetky zmluvy so subdodavatel'mi
identifikovanymi v prilohe ¢. 5 tejto zmluvy, resp. nasledne doplnenym/ zmenenym
postupom podla bodu 26. tohto ¢lanku zmluvy a zaroven predlozit zoznam vsSetkych
subdodéavatel'ov v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 zakona ¢. 315/2016 Z. z., ktori naplhajt
defini¢né znaky partnera verejného sektora v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 a § 2 ods. 2
zakona ¢. 315/2016 Z. z., v dosledku ich participacie na plneni tejto zmluvy. Za dplnost
a pravdivost poskytnutych tidajov nesie plni zodpovednost' zhotovitel'.

V pripade, ak zhotovitel porusi povinnost v zmysle bodu 31 tohto ¢lanku zmluvy, a teda bude
tato zmluva plnena (resp. budu na jej plneni participovat) subdodavatel'mi, ktori si riadne
nesplnili svoju zdkonnu povinnost zapisu (resp. jeho udrZiavania) do registra partnerov
verejného sektora, ma objednavatel pravo na zmluvnu pokutu od zhotovitel'a vo vyske 5.000
eur (slovom: pattisic eur) bez DPH za kazdé jednotlivé porusenie stanovenej povinnosti.

V pripade omesSkania zhotovitel'a so splnenim povinnosti v zmysle bodu 32 tohto ¢lanku
zmluvy, ma objednavatel pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 500 eur (slovom: pat'sto eur)
bez DPH za kazdy aj zacaty den omeskania.

Clanok VIL
Spoluposobenie objednavatel'a a zhotovitel'a

Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat zhotovitelovi miesto realizacie diela bez pravnych
avecnych vad, nalezite zabezpeCené a vybavené, zbavené prav a akychkol'vek narokov
tretich osob.

Zhotovitel je povinny najneskér do 5 pracovnych dni od nadobudnutia i¢innosti zmluvy
pisomne stanovit a objednavatel'ovi pisomne oznamit kontaktné osoby pre tcely konania vo
vzajomnom styku zmluvnych stran vo veciach podl'a zmluvy. Zmena kontaktnej osoby musi
byt zaslana druhej strane najneskor 7 pracovnych dni pred vykonanim zmeny.

Objednavatel je povinny najneskér do 5 pracovnych dni od nadobudnutia Gc¢innosti zmluvy
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pisomne stanovit a zhotovitel'ovi pisomne ozndmit' kontaktné osoby pre ucely konania vo
vzajomnom styku zmluvnych stran vo veciach podl'a zmluvy. Zmena kontaktnej osoby musi
byt zaslana druhej strane najneskor 7 pracovnych dni pred vykonanim zmeny.

Objednavatel’ sa zavazuje, Ze pocas zhotovovania diela poskytne zhotovitel'ovi potrebnu
sucinnost spocivajicu najma, nie vSak vylucne v odovzdani dopliiujicich tidajov, spresneni
podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktoré si nevyhnutne potrebné na splnenie predmetu
zmluvy zhotovitel'om.

Sucinnost v priebehu zhotovovania diela objednavatel poskytuje formou:

a) odovzdania potrebnych podkladov, ktoré zdsadnym spdsobom mézu ovplyvnit zhotovenie
diela resp. vykonanie predmetu zmluvy, a ktoré ma objednavatel k dispozicii,

b) ucasti na spolo¢nych rokovaniach, operativnych poradach a pracovnych stretnutiach.

Objednavatel poskytne zhotovitelovi sucinnost v primeranej lehote stanovenej
zhotovitel'om v pisomnej vyzve.

Clanok VIIL
Odovzdanie diela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dielo bude odovzdané aprevzaté ako celok bez vad
a nedorobkov, po jeho uspeSnom kvalitativnom a technickom vyskusani, preukazujicom
parametre diela predpisané touto zmluvou, realizacnym projektom diela a prislusnymi
platnymi STN a STN EN, pricom ¢iastkové odovzdanie diela je nepripustné. Odovzdanie diela
sa uskuto¢ni na zaklade zapisu o odovzdani a prevzati diela, sucastou ktorého bude aj
odovzdanie vSetkej potrebnej dokumentacie najma:

a) osvedceni o vykonanych skiskach pouzitych materialov,

b)  dokladov o vykonani predpisanych skusok,

c) zapisnice o individudlnom a komplexom vyskdsani, revizne spravy, kontrolné
spravy, certifikaty, atesty, zaru¢né listy, napr. vystupné revizne spravy elektrického
zariadenia, a vSetkych dalSich insStalacii, a doklady o vykonani predpisanych
tlakovych skdsok,

d) kompletni sprievodni dokumentaciu strojov a zariadeni, ktoré su sucastou
odovzdavaného diela vratane ich pasportov a navodov na bezpecné pouzivanie,
udrzbu a obsluhu v slovenskom jazyku,

e)  kopiu stavebného dennika,

f) fotodokumentacia realizacie diela,

g)  zhotovitelom potvrdenu projektovi dokumentaciu skutocného vyhotovenia so
zakreslenim vsSetkych zmien podla skuto¢ného stavu vykonanych prac, v tlacenom
vystupe aj v digitdlnom vystupe.

Pokial' zhotovitel' nepredlozi vsetky dokumenty a doklady uvedené ako sucast zapisu
o odovzdani a prevzati diela, dielo ma vady braniace uZivaniu a nie je pripravené
k odovzdaniu.

Podpisanim zapisu oodovzdani aprevzati diela neprechddza na objednavatela
nebezpecenstvo Skody na diele ani Ziadnej jeho Casti, pokial’ objednavatel’ prevezme dielo
s drobnymi vadami a nedorobkami nebraniacimi uzivaniu diela. K prechodu nebezpecenstva
Skody na diele na objednavatela dochiddza aZz Uplnym odstranenim vsSetkych vad
anedorobkov vytknutych pri odovzdani diela v zapise o odovzdani a prevzati diela, inak
odovzdanim diela. V pripade zistenia, Ze dielo ma vady a nedorobky, moze ho objednavatel
odmietnut prevziat. Pokial objednavatel prevezme dielo svadou alebo nedorobkom,
nezbavuje sa tymto zhotovitel povinnosti vadu alebo nedorobok odstranit. Zhotovitel je
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povinny vady anedorobky uvedené v zapise o odovzdani aprevzati diela odstranit na
vlastné naklady v lehotach urcenych objednavatelom v zapise o odovzdani a prevzati diela.

Ak objednavatel odmietne prevziat' dielo, je povinny spisat zapis, v ktorom uvedie dovody,
pre ktoré dielo neprevzal. Po odstraneni vadd a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté
objednavatel'om, sa opakuje preberacie konanie podl'a tohto ¢lanku zmluvy. Zhotovitel' sa
zavazuje na vlastné naklady odstranit vady a nedorobky zistené pri preberani diela v lehote
pisomne urcenej objednavatel'om, pokial’ sa zmluvné strany pisomne nedohodnd inak.

V zmysle § 542 ods. 1 zadkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,Obchodny zakonnik“) prechadza akakol'vek ¢ast a/alebo sucast diela
zhotovend zhotovitel'om priamo do vlastnictva objednavatel’a, a to okamihom zhotovenia
(spracovania). Nebezpecenstvo Skody na zhotovovanej veci vSak do doby uplného
odovzdania a prevzatia celého diela znasa v zmysle prislusSného ustanovenia tejto zmluvy
zhotovitel.

Clanok IX.
Zodpovednost' za vady a zaru¢na doba

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zakonnika a za to,
Ze dielo bude mat v Case odovzdania zhotovitelom a prevzatia objednavatelom a po
stanovend zaru¢nd dobu technické vlastnosti zhodné s poziadavkami vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov, STN, STN EN a Ze nemad vady, ktoré by zniZovali jeho
hodnotu alebo schopnost jeho uzivania k vzmluve urcenému ucelu (zaruka za akost diela).

Dielo je vadné, ak nema vlastnosti urcené pravnymi predpismi, ustanoveniami STN, STN EN
alebo ak sa nevyhotovi podla projektovej dokumentacie predlozenej objednavatel'om.

Drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani
nezvysSuju cenu za dielo, sa nepovazuja za vady, ak boli dohodnuté zmluvnymi stranami
aspon suhlasnym zapisom v stavebnom denniku.

Zarucna doba na prevzaté dielo je 60 mesiacov a zacina plynut diiom odovzdania diela
zhotovitelom a prevzatia diela objednavatelom. Tato zaru¢na doba neplati pre zariadenia
a sucasti diela, na ktoré vyrobca dava ind zaru¢nu dobu uvedenu v zaru¢nom liste.

Naklady na odstranenie vad diela znasa zhotovitel, okrem tych pripadov, ak ide o vady, ktoré
zavinil objednavatel.

Kazda vada diela zistend objednavatelom pocas zaruc¢nej doby musi byt bez zbyto¢ného
odkladu pisomne ozndmena zhotovitelovi. Zhotovitel je povinny bezodkladne po
oznameni vady diela objednavatelom, najneskdér vsSak do dvoch pracovnych dni
po oznameni vady, vykonat Setrenie ohl'adne vady a pisomne informovat’ objednavatel’a
o charaktere vady, jej rozsahu, dovodoch a pri¢inach a navrhovanom spdsobe jej
odstranenia. V pripade, Ze bude moZné vadu diela odstranit viacerymi spdésobmi, je
zhotovitel' povinny tieto sposoby pisomne oznamit objednavatel'ovi a podat mu vsetky
dostupné arelevantné informacie o ich vhodnosti. Pravo vyberu sposobu odstranenia vady
diela ma v kazdom jednotlivom pripade objednavatel. V pripade, Ze nebude medzi
zmluvnymi stranami pisomne dohodnuté nieco iné, plati, Ze vady diela budi primarne
odstranované formou vymeny kazdej jednotlivej vadnej Casti diela za novu Cast bez vady.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledujicom postupe tykajicom sa

odstratiovania/opravovania tzv. urgentnych vad diela. Na GiCely tejto zmluvy sa ,,urgentnou
vadou“ diela rozumie akakol'vek vada, ktora je na diele objavena pocas jeho odovzdavania
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alebo v priebehu trvania zarucnej doby a ktord ma podla nazoru objednavatela taky
charakter, Ze jej okamzZité neodstranenie by viedlo alebo zrejme mohlo viest ku skodam.
V pripade, Ze bude objavena taka urgentna vada, je objednavatel’ povinny bezodkladne
tuto vadu zhotovitel'ovi pisomne oznamit a upozornit ho, Ze ide o urgentnt vadu. Vyskyt
urgentnej vady by mal byt objednavatel'om (pokial to bude mozné) zdokumentovany, napr.
fotografiou. Zhotovitel' je povinny bez zbyto¢ného odkladu po oznameni urgentnej vady
objednavatel'om, najneskor vsak do 24 hodin po ozndmeni vady, vykonat Setrenie ohl'adne
vady a informovat objednavatela o charaktere vady, jej rozsahu, dévodoch a pric¢inach a
navrhovanom spdsobe jej odstranenia. Pokial zhotovitel' neodstrani urgentnii vadu bez
zbytocného odkladu alebo vlehote urcenej objednavatel'om, pokial' si zmluvné strany
pisomne nedohodnu intl lehotu, potom je objednavatel’ opravneny urgentnd vadu nechat’
odstranit /opravit sdm alebo pomocou tretej osoby na naklady zhotovitela, ktory sa
zavazuje tieto naklady objednavatel'ovi uhradit.

V pripade vymeny vadnej cCasti diela alebo vykonania opravy casti diela, sa zhotovitel
zavazuje poskytnat objednavatel'ovi na prislusné opravené ¢i vymenené Casti diela d’alSiu
zaruku, a to v rovnakej dizke, akd je poskytovana na zhotovenie diela podla tejto zmluvy.
Tato d’alSia zaruka bude poskytnuta pisomnou formou na celd novt zaru¢nu dobu.

Vady diela pocas zarucnej doby je zhotovitel povinny odstranit bezodkladne najneskor
vlehote pisomne urcenej objednavatelom, pokial nebude pisomne dohodnuté inak.
Zaroven si objednavatel' vyhradzuje pravo nechat tieto vady odstranit’ tretou stranou ak
ich zhotovitel' neodstrani vlehote podla tohto bodu a vynalozené naklady uplatnit voci
zhotovitel'ovi, ktory sa zavazuje tieto vynalozené naklady objednavatel'ovi uhradit’; zaruka
na dielo zostava nedotknuta.

Clanok X.
Poistenie diela

Na zaistenie pripadnych narokov objednavatela na nahradu Skody vyplyvajicej z tejto
zmluvy (z titulu preukazanej vady diela) zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma uzavreté poistenie
zodpovednosti za Skodu spésobentl pri vykone cinnosti podla tejto zmluvy. Zhotovitel je
povinny na Ziadost objednavatela preukazat ku diiu podpisu tejto zmluvy, Ze ma platné
poistenie zodpovednosti za $kodu s dohodnutou poistnou sumou najmenej 300 000 eur.
Zhotovitel je zaroven povinny toto poistenie udrzovat v platnosti na vlastné naklady pocas
zarucnej doby stanovenej touto zmluvou.

Zhotovitel' sa zavdzuje predlozit objednavatel'ovi platni poistni zmluvu, resp. poistny
certifikat do 5 dni odo dna ucinnosti tejto zmluvy.

V pripade porusenia zavazku zhotovitel'a uvedeného v tomto ¢lanku zmluvy, je zhotovitel
povinny uhradit objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 330 eur bez DPH za kaZdy dent
omeskania s plnenim akéhokolvek jednotlivého zaviazku uvedeného v tomto ¢lanku tejto
zmluvy.

Clanok XI.
Zmluvné sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach:

1.1. akbude zhotovitel v omeskani s terminmi uvedenymi v ¢lanku IV bode 2.tejto zmluvy,
zhotovitel' sa zavazuje zaplatit objednavatel'ovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 %
z celkovej ceny za dielo bez DPH za kazdy aj zacaty den omeskania,

1.2. za omeSkanie s odstranenim pripadnych vad a nedorobkov zistenych pri odovzdani
diela v urcenych terminoch objednavatel'om podl'a ¢lanku VIII bodu 3 alebo 4 zmluvy,
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zhotovitel' sa zavazuje zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 %
z celkovej ceny za dielo bez DPH za kazdy aj zaCaty den omeskania,

V pripade omeskania objednavatela s uhradenim faktdr uhradi objednavatel’ zhotovitel'ovi
urok z omeSkania vo vySke urcenej nariadenim vlady ¢. 21/2013 Z. z., ktorym sa vykondavaju
niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' je povinny zaplatit objednavatel'ovi zmluvnu
pokutu vo vyske 300 eur bez DPH za kazdé jedno porusSenie povinnosti osobitne v pripadoch
uvedenych v ¢lanku VI bod 5.2, 5.4, bod 22, bod 24 alebo bod 25 tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny popri naroku na zmluvnua pokutu
podla tohto ¢lanku zmluvy pozadovat’ od zhotovitel'a aj ndhradu $kody v celom rozsahu, ktora
mu takymto porusenim povinnosti vznikla.

0 pouziti ktorejkol'vek zo zmluvnych sankcii uvedenych v tomto ¢lanku tejto zmluvy maju
zmluvné strany povinnost navzajom sa bez zbytocného odkladu pisomne informovat.

Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy st splatné do 14 kalendarnych dni odo dna dorucenia
faktiry druhej zmluvnej strane, ak nie je v zmluve uvedené inak.

Clanok XII.
Okolnosti vylucujice zodpovednost (vyssia moc)

Za porusenie zmluvy sa nepovazuje, ak ktorakol'vek zo zmluvnych stran nie je schopna plnit’
svoje zavazky z dévodov vysSej moci. Pod pojmom vys$Sia moc sa rozumie akdkol'vek
nepredvidatelna udalost, ktora je nezavisla od vo6le zmluvnych stran a jej nasledky sa
nedaju odvratit (napr. poZiar, povoden, zemetrasenie, vojna, celoStatny Strajk, epidémia,
nepriaznivé poveternostné podmienky neumozinujice realizaciu diela podla prislusnych
technologickych postupov anoriem). Zhotovitel je povinny preukazat nepriaznivé
poveternostné podmienky pisomnym potvrdenim Slovenského hydrometeorologického
ustavu.

Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlzujd o trvanie
vysSej moci a o dobu nevyhnutnud na odstranenie jej priamych nasledkov.

V pripade vysSej moci musi zhotovitel' pisomne a bezodkladne oznamit objednavatel'ovi
posobenie a charakteristiku vyssej moci a d'alej sa bude postupovat podl'a Obchodného
zakonnika.

Clanok XIIL
Ukoncenie zmluvy

Zhotovitel'ovym splnenim zavazkov dohodnutych v tejto zmluve platnost a uc¢innost tejto
zmluvy nekon¢i a zhotovitel nesie d’alej zodpovednost za pripadné vady diela pocas
zarucnej doby podl'a platnych pravnych predpisov a ustanoveni tejto zmluvy.

V pripade, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, mézu od tejto zmluvy zmluvné strany
odstupit podl'a ustanoveni Obchodného zakonnika. Objednavatel’ ma d’'alej pravo okamzite
odstupit od tejto zmluvy, okrem pripadov nepodstatného a podstatného porusenia zmluvy,
a to v pripade ked’ bude na zhotovitel'a podany navrh na vyhlasenie konkurzu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade podstatného poruSenia zmluvnych povinnosti
jednou zmluvnou stranou, druhd zmluvna strana ma pravo okamzite odstapit od tejto
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zmluvy.

Za podstatné porusenie zmluvy podl'a predchadzajiceho ustanovenia sa povazuje kazdé

z nasledovnych poruseni zmluvy:

4.1 ak zhotovitel nebude plnit udlohy z kontrolnych dni (resp. pravidelnych
operativnych porad), ktoré maju vplyv na kvalitu prac na diele a stanovenu lehotu
realizacie diela,

4.2  ak zhotovitel nesplni ktorykol'vek z terminov uvedenych v ¢lanku IV tejto zmluvy,

4.3 ak zhotovitel nesplni podmienky poistenia podl'a ¢lanku X tejto zmluvy,

44 ak zhotovitel bude realizovat dielo v rozpore s podmienkami dohodnutymi
v zmluve alebo technologickymi postupmi urcenymi platnymi predpismi,

4.5 nedodrzanie zmluvného zavazku, ktory zhotovitel uviedol vo svojej cenovej ponuke
podla podmienok tucasti vo verejnom obstaravani tykajucich sa technickej
a odbornej sposobilosti, ak zhotovitel pri plneni predmetu zmluvy pouZije kapacity
inej osoby,

4.6 dalSie podstatné porusSenia zmluvy vyslovene uvedené v ustanoveniach tejto
zmluvy.

Za nepodstatné porusSenie tejto zmluvy sa povazuje kaZdé porusSenie zmluvy, okrem
poruseni zmluvy definovanych v tejto zmluve ako podstatné poruSenie tejto zmluvy.
V pripade nepodstatného porusenia tejto zmluvy je druha zmluvnad strana opravnena
odstupit od tejto zmluvy len v pripade, Ze zmluvna strana, ktora je v omeskani, nesplni svoju
zmluvnu povinnost ani napriek pisomnému upozorneniu a poskytnutiu dodatoc¢nej lehoty
v trvani najmenej desat dni, ktora jej bola na to poskytnuta. V pisomnom upozorneni musi
byt podrobne Specifikované porusenie zmluvnej povinnosti ako aj upozornenie na pravo
odstipit’ od tejto zmluvy v pripade neodstranenia porusSenia ani v dodatocnej lehote.
V pripade neodstranenia porusenia ani v dodatocnej lehote ma zmluvna strana pravo
odstupit’ od tejto zmluvy dorucenim pisomného oznamenia o odstipeni od zmluvy druhej
zmluvnej strane.

V pripade, Ze ktordkolvek zmluvna strana odstipi od tejto zmluvy, musi pisomné
odstipenie od zmluvy dorucit druhej zmluvnej strane. U¢inky odstipenia nastand diiom
dorucenia pisomného ozndmenia o odstipeni od zmluvy druhej zmluvnej strane.

Zmluvné strany mo6zu tuto zmluvu ukoncit' aj:
a) pisomnou dohodou zmluvnych stran podpisanou oboma zmluvnymi stranami a
b) pisomnou vypovedou objednavatela s jednomesacnou vypovednou lehotou bez udania
dovodu, pricom vypovedna lehota zacina plynut prvym dniom nasledujiceho mesiaca
po doruceni vypovede druhej zmluvnej strane.

V pripade odstipenia od zmluvy ktorejkol'vek zo zmluvnych stran alebo vypovede
objednavatela ma zhotovitel narok na thradu skuto¢ne realizovanych prac na zaklade
vykonanej inventarizacie na vykonanej Casti diela.

Objednavatel’ méze odstupit od tejto zmluvy aj vsulade s § 19 zakona o verejnom
obstaravani.

Clanok XIV.
RieSenie sporov

Zmluvné strany sa zavazuju riesit vzniknuté spory dohodou. Ak dohoda nie je mozna, o spore
rozhodne prislusny sud Slovenskej republiky. Pravne vztahy vyslovne neupravené touto zmluvou
sa riadia Obchodnym zdkonnikom v platnom znen{ a ostatnymi vS§eobecne zavaznymi pravnymi
predpismi pravneho poriadku platného na Gzemi Slovenskej republiky.
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Clanok XV.
Zaverecné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna koreSpondencia bude zasielana na adresy uvedené
v €lanku I. tejto zmluvy a v pripade ich zmeny je povinna ta strana, u ktorej zmena nastala
o tom pisomne druhtl zmluvnu stranu bez zbytocného odkladu informovat. V pripade
akychkol'vek nejasnosti, neprevzatia pisomnosti ¢i pochybnosti pri dorucovani pisomnosti
bude za denl dorucenia povazovany treti pracovny deil nasledujici po dni, kedy bola
pisomnost preukazatelne odoslana na adresu zmluvnej strany uvedenu v ¢lanku I. tejto
zmluvy, resp. na ini adresu pisomne oznamenu druhej zmluvnej strane.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze budd postupovat s odbornou starostlivostou a v sulade
s opravnenymi zdujmami druhej zmluvnej strany a Ze vykonaju vSetky pravne ukony,
ktoré sa ukazu byt nevyhnutné pre realizaciu ¢innosti upravenych touto zmluvou. Zavazok
sucinnosti sa vztahuje len na také ukony, ktoré prispeju alebo maju prispiet k dosiahnutiu
ucelu tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak bude niektoré zjednotlivych ustanoveni tejto
zmluvy povazované za neplatné, nevymahatel'né ¢i nedcinné, nebude mat tato skutocnost
vplyv na platnost zostavajucich ustanoveni zmluvy. Namiesto neplatného, nevyméahatel'ného,
¢i neucinného ustanovenia, bude platit také ustanovenie, ktoré ¢o najviac zodpoveda zmyslu
a ucelu toho ustanovenia.

Tato zmluva (vratane jej pripadnych dodatkov) patri medzi povinne zverejiiované zmluvy
podl'a ustanoveni § 5a zakona o slobodnom pristupe k informaciam (zakona ¢. 211/2000 Z. z.
v zneni neskorsich predpisov) v spojeni s ustanoveniami § 1 ods. 2 Obchodného zakonnika
a ustanoveniami § 47a Obcianskeho zakonnika (zdkona ¢. 40/1964 Zb. v zneni neskorsich
predpisov). Zhotovitel' suhlasi so zverejnenim tejto zmluvy (vratane jej pripadnych
dodatkov) a faktir zhotovitela dorucenych objednavatelovi, pricom zhotovitel' tiez
disponuje pisomnym suhlasom inej dotknutej osoby (osoby konajtcej za zhotovitel'a) na
zverejnenie jej Udajov v tejto zmluve a vo faktirach zhotovitela, a to zverejnenie
objednavatelom pocas trvania jeho povinnosti podla § 5a ods. 1, 6 a 9 a § 5b zakona
o slobodnom pristupe k informaciam.

Tato zmluva nadobtida platnost a je pre zmluvné strany zavazna odo dna jej podpisania
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran; ak opravneni zastupcovia oboch
zmluvnych stran nepodpiSu tuto zmluvu v ten isty den, tak rozhodujuci je den neskorsieho
podpisu. Tato zmluva nadobtda Gc¢innost ditom nasledujicim po dni jej zverejnenia na
webovom sidle (internetovej stranke) objednavatela v stlade s § 47a ods. 1 Obcianskeho
zakonnika v spojeni s § 1 ods. 2 Obchodného zdkonnika as §5a ods.1, 6 a 9 zdkona
o slobodnom pristupe k informaciam.

Pravne vztahy zmluvnych stran vyslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika avSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
Slovenskej republiky s nim suvisiacimi.

Tto zmluvu moZno menit vylu¢ne formou pisomnych ¢éislovanych dodatkov k tejto zmluve,
podpisanych opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran vsuilade so zakonom

o verejnom obstaravani.

Zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, dva rovnopisy st urcené pre zhotovitel'a a Styri
rovnopisy su urcené pre objednavatel’a.
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9. Objednavatel' pri spracivani osobnych tidajov dotknutych oséb zhotovitela pre ucely
plnenia tejto zmluvy postupuje v stilade so zakonom ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
udajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov a Nariadenia Eurépskeho parlamentu a
Rady (EU) ¢.2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych 0sob pri spractivani osobnych
udajov a o volnom pohybe takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES.
Informacia o podmienkach spractivania osobnych idajov dotknutych os6b je zverejnena na
webovom sidle objednavatel’a: https://www.nbs.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov.

10. Zhotovitel sa zavizuje pripadné zmeny pravneho stavu, ktoré by mohli mat vplyv na plnenie
podmienok tejto zmluvy, oznamit pisomne objednavatelovi najneskér 10 dni pred
predpokladanou zmenou.

11. Zmluvné strany (kazda za seba) zhodne zavazne vyhlasuju, Ze su opravnené uzavriet tito
zmluvuy, a Ze tato zmluva nebola uzavreta za nevyhodnych ani nevyhovujtcich podmienok
pre ziadnu zmluvnu stranu. Stcasne zmluvné strany (kazda za seba) zhodne zavazne
vyhlasujy, Ze sa s touto zmluvou dékladne oboznamili a jej obsahu porozumeli, sdhlasia s fiou,
zavazuju sa ustanovenia tejto zmluvy plnit, pricom zmluvné strany na znak toho, Ze tato
zmluva je urcita, zrozumitelna a zodpoveda ich slobodnej voli, vlastnoruc¢ne podpisali tito
zmluvu prostrednictvom svojich opravnenych zastupcov.

12. Neoddelitel'nou sticastou tejto zmluvy sd nasledujtice prilohy:
Priloha €. 1 - Ponukovy rozpocet
Priloha ¢&. 2 - Stattit zmenového konania
Priloha ¢&. 3 - Casovy harmonogram
Priloha ¢ 4 - PodmienKy realizécie diela tykajtce sa BOZP, PO a OZP
Priloha ¢. 5 - Zoznam subdodavatel'ov zhotovitel'a

Za objednavatel’a: Za zhotovitel’a:

V Bratislave, dna 16.09.2021 V Bratislave, dna 14.09.2021
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Priloha €. 1 zmluvy o dielo ¢. C-NBS1-000-063-388

Ponukovy rozpocet
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REKAPITULACIA STAVBY

Kaod: 1
Stavba: Modernizacia iluminacie budovy NBS - ustredie Btatislava
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 2.9.2021
Objednavatel: ICO:
NBS ustredie IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 35796332
Lightech spol.s r.o. IC DPH: SK2020214086
Projektant: ICO:
AB.K.P.S. spols.r.o. IC DPH:
Spracovatel: ICO:
Tordaji Lubomir IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 206 316,29
Sadzba dane Zaklad dane Vyska dane
DPH zakladna 20,00% 0,00 0,00
znizena 20,00% 206 316,29 41 263,26

Projektant Spracovatel

Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY
1

Stavba: Modernizacia iluminacie budovy NBS - ustredie Btatislava
02.09.2021
NBS ustredie AB.K.P.S. spol.s.r.o.
Lightech spol.s r.o. Tordaji Lubomir
Kod Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]
Naklady z rozpoctov 206 316,29 247 579,55
1 Mod.ermzama iluminacie budovy NBS - ustredie 206 316,29 247 579,55
Btatislava
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KRYCI LIST ZADANIA

Stavba:

Modernizacia iluminacie budovy NBS - ustredie Btatislava

JKSO! KS:
Miesto: Datum: 02.09.2021
Objednavatel’ ICO:
NBS ustredie IC DPH
Zhotovitel: ICO: 35796332
Lightech spol.s r.o. IC DPH SK2020214086
Projektant: ICO:
AB.K.P.S. spol.s.ro. IC DPH
Spracovatel’ ICO:
Tordaji Lubomir IC DPH
Poznamka:
Cena bez DPH 206 316,29
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 206 316,29 20,00% 41 263,26
Cena s DPH v EUR 247 579,55
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Projektant Spracovatel

Datum a podpis: Peciatka Déatum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel'
Datum a podpis: Peciatka Déatum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ZADANIA

e Modernizacia iluminacie budovy NBS - ustredie Btatislava
Miesto: Datum: 02.09.2021
Objednavatel’ NBS ustredie Projektant: :p%ltfos
Zhotovitel: Lightech spol.s r.o. Spracovatel Tordaiji Lubomir
Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 206 316,29
HSV - Prace a dodavky HSV 1893,71
2 - Zakladanie 2,00
6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie 5,00
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 1886,71
PSV - Prace a dodavky PSV 2511,34
712 - 1zolacie striech, povlakové krytiny 31,18
713 - 1zolacie tepelné 455,30
714 - Akustické a protiotrasové opatrenie 214,20
723 — Prechodka 30,00
763 - Konstrukcie - drevostavby 245,00
767 - Konstrukcie doplnkové kovové 1 364,80
776 - Podlahy povlakové 34,07
782 - Obklady z prirodného a konglomerovaného kamena 34,80
784 - Malby 102,00
M - Prace a dodavky M 201 863,24
21-M - Elektromontaze 201 863,24
HZS - Hodinové zuétovacie sadzby 48,00
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ZADANIE

Stavba:
Modernizacia iluminacie budovy NBS - ustredie Btatislava
Miesto Datum 02.09.2021
Objednavatel’ NBS ustredie Projektant: ABKPS.
spol.s.r.o.
Zhotovitel: Lightech spol.s r.o. Spracovatel Tordaiji Lubomir
PC Typ Kéd Popis MJ  MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 206 316,290
p HSV Prace a dodavky HSV 1893,710
D 2 Zakladanie 2,000
| 1] K [216904391 |Priplatok k cene za rutné doistenie ocefovymi kefami | m2 | 1,000 2,000 2,000
W 0,52 1,000
D 6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 5,000
| 2| K |621462744 Vonkajsia sanatna omietka podhfadov Baumit NHL stierka, rucné nanasanie, hr. 3 mm | m2 | 1,000 5,000 5,000
W “okolo prieniku chranicky” 0,52 1,000
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 1886,710
| 3| K |949942101.5  |Hydraulicka zdvihacia plosina vrtane obsluny intalovana na automobilovom podvozku vysky zdvinu do 27 m | hod | 4,000 25,000 100,000]
4,000
| 4| K |952002110 |Cistenie budov zametanim v miestnostiach, chodbéch, na schodisti a na povalich | m2 | 113550] 1,000 113,550
w EO0T"
w "mé¢.508C1" 20,3 20,300
w "mé¢.598C1" 53,8 53,800
w "mé&.502C1" 25,0 25,000
w "vg.02"
w "mé.506" 6,0 6,000
w "mé.565¢1" 0,55 0,550
w "v¢.03"
w "m¢.21-011" 0,9 0,900
w "mé.21-501" 7,0 7,000
w sucet 113,550
| 5 K |971036009 Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D 100 mm do stien - murivo tehlové -0,00013t | em | 100000 1,470 117,000
W "WE01"
w "0dk.03+04+06+07+08" ( 1+1+1+1+1)*12,5 62,500
w "vE.02"
w "odk.06+07+08" (1+1+1)*12,5 37,500
w Sucet 100,000
| 6| K |o71056009 |Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D 100 mm do stien - Zelezobeténovych -0,00019t | em | 55000] 25,000] 1375,000
w "v&.02...0dk.09" 15 15,000
w "v&.03...0dk.14+15"  20+20 40,000
w sucet 55,000
| 7 K [971081411R1  |Prestup v SKT hr,100mm -0,02700t ks | 1,000) 2,010 2,010
W "v&.03...0dk.13"_ 1 1,000
8 | K [979011131 Zvisla doprava sutiny po schodoch ru¢ne do 3.5 m t 0,050 13,000 0,650
9 | K 979011141 Priplatok za kazdych dal$ich 3.5 m t 0,350 10,000 3,500
W 0,05°7 ‘Prepocitané koeficientom mnozstva 0,350
10| K 979081111 Odvoz sutiny a vybaranych hmét na skladku do 1 km t 0,050 500,000 25,000
11| K 979081121 Odvoz sutiny a vyburanych hmoét na skladku za kazdy dal$i 1 km t 0,050 500,000 25,000
12| K 1979082111 Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét do 10 m t 0,050 200,000 10,000
13| K 1979082121 Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét za kazdych dalSich 5 m t 0,500 200,000 100,000
W 0,05*10 'Prepocitané koeficientom mnozstva 0,500
| 14| K [079089012.1 [Poplatok za skiadovanie - beton, tehly, diazdice (17 01), ostatné I 0,050 300,000] 15,000
b PSV Prace a dodavky PSV 2 511,340
D 712 Izolacie striech, povlakové krytiny 31,178
‘ 15 ‘ K ‘712961901 1 ylil:s:anle Udrzby prienikov povlakovej krytiny striech gumami a PVC prilep. plnoploéne s odstranenim povodne‘ s ‘ 11000‘ 20’000‘ 201000‘
W "7.np...strecha - zaizolovanie prieniku” 1 1,000
16 | M 283220001300 Hydro’lzczlacna foha PV‘C-P FATRAFOL 804, hr. 2 mm, §. 1,2 m, izolacia balkonov, stresnych detailov, farb: m2 0,250 14,310 3,578
modra, éervend, zelena, FATRA IZOLF/
17 | K |998712206.S Presun hmét pre izolaciu povlakovej krytiny v objektoch vysky nad 48 do 60 m % 2,000 3,800 7,600
D 713 Izolacie tepelné 455,297
| 18] K [713131132 [Monta2 tepelnej izolécie stien minerainou vinou, celoplosnym prilepenim | m2 | 0,350 1,100| 0,385|
W "vE.02 doplnenie zatepl.fasady" 0,5*0,7 0,350
‘ 19 ‘ M ‘ 631640000500 ‘Doska ISQVER MULTIMAX 120x600x1200 mm izolécia zo skienej viny vhodn pre izolovanie Sikmych striech | ‘ 0, 357‘ 51, 000‘ 18, 207‘
odvetranych fasaa
wW 0,35*1,02 'Pfepocitané koeficientom mnozstva 0,357
|20 K [713131143 [Montaz parotesnej fdlie na steny | m2 | 0,350 1,400] 0,490
W "v&.02_doplnenie zatepl.fasady” 0,5'0,7 0,350
‘ 21 ‘ M ‘ 283230007940 Félia Tyvek UV Facadt? Tap'e 25?4B, $. 1500 r’nn?,vdl.' 50 rln,v\./odotesna, vysokodifizna, s lepiacou paskoL ‘ m2 ‘ 0, 403‘ 5 000‘ 201 5‘
HDPE+PP pre prevetravané fasady s otvorenymi $parami, Giern:
W 0,35"1,15 'Prepotitané koeficientom mnozstva 0,403
22| K 7135309001 Tesnenie prestupov kablov - vzduchotechnicka upchavka na fasade (Sika) o 0,006 m2, ks 2,000 10,000 20,000
23| K |7135309001 Tesnenie prestupov kablov - vzduchotechnicka upchavka na fasade (Sika) o 0,006 m2, ks 2,000 10,000 20,000
24| K 713530910 ;tz)s;:r;?nprestupov kablov cez strop, plocha otvoru 0,01-0,015 m2, zapInenie 30%, protipoziarnym tmelom ks 25,000 10,000 250,000
W "v&E7..schema 3.np" 3 3,000
np 3 3,000
"Gnpt 3 3,000
6np’ 4 4,000
Tnpt 3 3,000
"gp" 2 2,000
w "21.np" 1 1,000
w "22.np" 1 1,000
"3np” 1 1,000
w "32.np" 1 1,000
w "&.ES.6.np" 1 1,000
"Top" 2 2,000
W Sucet 25,000
. . - S o
‘ 25 ‘ K ‘7135309601 ;tz)s;:r;?nprestupov kéblov cez stenu, plocha otvoru 0,01-0,015 m2, zaplnenie 30%, protipoziarnym tmelom ‘ ks ‘ 31000‘ 15’000‘ 451000‘
W "v&.02...0dk.06" 1 1,000
w "v&.02...0dk.07" 1 1,000
w "v&.03...0dk.15" 1 1,000
W Sucet 3,000
. . - S o
‘ 2% ‘ K ‘7135309602 Tesnenie prestupov kablov cez stenu, plocha otvoru 0,01-0,015 m2, zaplnenie 30%, protipoZiarnym tmelom ‘ ks ‘ 21000‘ 15’000‘ 301000‘

PO40 min
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‘PC Typ Kaod Popis MJ  Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] ‘
"v&.01...0dk.06" 1 1,000
"odk.07" 1 1,000
Stget 2,000
‘ 27 ‘ K ‘7135309603 ;tz)s:;r;?nprestupov kéblov cez stenu, plocha otvoru 0,01-0,015 m2, zaplnenie 30%, protipoziarnym tmelom ‘ ks ‘ 11000‘ 15’000‘ 151000‘
"v&.01...0dk.01" 1 1,000
‘ 28 ‘ K ‘7135309604 ;tz)sg;r;?nprestupov kéblov cez stenu, plocha otvoru 0,01-0,015 m2, zaplnenie 30%, protipoziarnym tmelom ‘ ks ‘ 21000‘ 15’000‘ 301000‘
"E01...0dk 04" 1 1,000
"odk.08" 1 1,000
Stget 2,000
29 | K 713530900 Tesnenie prestupov kablov - vzduchotechnicka upchavka na fasade (Sika) o 0,006 m2, ks 2,000 10,000 20,000
30| K 998713206 Presun hmot pre izolacie tepelné v objektoch vysky nad 48 m do 60 m % 2,000 2,100 4,200
D 714 Akustické a protiotrasové opatrenie 214,200
|31] K [714191002.51 |Akustické utesnenie v stene SKT hr.100mm ks | 1,000 53,100 53,100
"EL prestup..odk.13"_1 1,000
|32 K [714191002.52  |Akustické utesnenie v 2b stene hr.200mm | ks | 1,000 53,100 53,100)
'\ "EL.prestup...odk.14" 1 1,000
|33 K [714191002.83 |Vzduchotesna uprava v 2b stene fasady hr.140mm | ks | 1,000 53,100 53,100)
w "VE.02 EL...0dk.09" 1 1,000
|34] K [714191002.54 |Akustické utesnenie v priecka hr.125mm ks | 1,000 53,100 53,100
"vE01..0dk.03" 1 1,000
|35 K [098714205.5  [Presun hmot pre izolacie akustické a protiotrasové opatrenia v objektoch vySky (hlbky) nad 36 do 48m L% | 2,000 0,900| 1,800]
D 723 Prechodka 30,000
|36 K [723100156.51 [Chranicka z plasthlinikovych rirok D 20 | m 6,000 5,000 30,000
W 3,02 6,000
D 763 Konstrukcie - drevostavby 245,000
37| K 7631617051 Montaz SDK prefabrikovaného vyrobku - revizne dvierka 600x600 mm do SDK stropov ks 1,000 70,000 70,000
38 | M |5901100059601 |Sadrokarténové revizne dvierka, rozmer 600x600 mm, doska GKB/RB 12,5 ks 1,000 25,000 25,000
39| K |763182291R1 Uprava sadrokartonového podhladu pre osadenie reviznych dvierok (600x600) ks 1,000 30,000 30,000
40 | K 1998763406 Presun hmoét pre sadrokartonové konstrukcie v stavbach(objektoch )vysky od 24 do 52 m % 2,000 60,000 120,000
D 767 Konstrukcie doplnkové kovové 1 364,800
| 41] K |767581802R1  |Odboma demontaz podhfadov lamiel pre opéitovni montaZ, -0,00400t | m2 | 113550 4,000 454,200
E01"
"m&.508C1" 20,3 20,300
"mg.598C1" 53,8 53,800
"mg.502C1" 25,0 25,000
"vE.02"
"m&.506" 6,0 6,000
"m&.565¢1" 0,55 0,550
"vE.03"
"mg.21-011" 0,9 0,900
"mg.21-501" 7,0 7,000
Stget 113,550
| 42| K |767583241R1  |Montaz podhradov lamelovych systé, s plochou do 10 m2 | m2 | 14450] 8,000 115,600
w 6,0+0,55+0,9+7,0 14,450
|43] K |767583243R2 |Montaz podhfadov lamelovych systém , s plochou nad 20 m2 | m2 | 99,100 8,000 792,800
20,3+53,8+25,0 99,100
| 44| K |998767206 [Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konstrukcie v objektoch vySky nad 48 do 60 m L% | 2,000 1,100| 2,200
D 776 Podlahy povlakové 34,065
| 45| K |776990105 \Vysévanie podiahy | m2 | 113550] 0,300 34,065
w EOT"
w "m&.508C1" 20,3 20,300
w "m&.598C1" 53,8 53,800
w "m&.502C1" 25,0 25,000
w "vE.02"
w "m&.506" 6,0 6,000
w "mé&.565¢1" 0,55 0,550
w "vE.03"
w "mg.21-011" 09 0,900
w "mg.21-501" 7,0 7,000
w Stet 113,550
D 782 Obklady z prirodného a konglomerovaného kamena 34,800
|46 K [78213114R1  |Demontaz kamenného obkladu fasady-(pre spatné pouZitie) | m2 | 0,350 40,000] 14,000
w 050,7 0,350
‘ 47 ‘ K ‘782131 14R2 ‘Spétné montaz kamenného obkladu fasady vratane dodania nosnych a pridrznych nerez kotiev ‘ m2 ‘ 0,350‘ 40.000‘ 14,000‘
0,50,7 0,350
|49 K |998782203 |Presun hmot pre kamenné obklady v objektoch vysky nad 12 do 60 m L% | 2,000 3,400 6,800
D 784 Malby 102,000
‘ 50 ‘ K ‘784430910 ‘Oprava, malby akrylatové zakladné dvojnasobné, ruéne nanasané na jemnozrnny podklad vysky do 3,80 m ‘ m2 ‘ 8,500‘ 12,000‘ 102,000‘
p M Prace a dodavky M 201 863,240
D 21-M Elektromontaze 201 863,240
|51 K [21001-1 |Elektroinstalacia | subor | 1,000) 201 863,240 201 863,240
p HZS Hodinové zuétovacie sadzby 48,000
‘ 52 ‘ K ‘HZSOOOSH.S ‘Stavebno montaZne prace menej naro¢ne, pomocné alebo manipulaéné (Tr. 1) v rozsahu menej ako 4 hodiny ‘ hod ‘ 4,000‘ 12,000‘ 48,000‘
w "v€.01...0dk.02+05 prestup cez pev.Cast zaskl.steny" 1+1 2,000
w "v€.02...0dk.09 odstranenie tep.izolacie a foli " 2 2,000
w Stet 4,000
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ZADANIE SO 14 iluminacia budovy - Elektromnontaze - rozpis riadku z rozpoétu, kod polozky 21-M
Ké Kod Mnozst Jednotk
ICN od polozk ednotkov Montaz Dodavka Cena celkom

cennika VO acena

y

Celkovy suéet bezDPH = 14532,85€ 187 330,39 € 201 863,24 €

Dozbrojenie rozvadza¢a R2.4 pre napojenie ZS.ILUM

M MAT NN Hlavny isti¢, typ: B/20A/4P alebo alternativny vyrobok ks 1,00 18,50 18,50
M MAT NN  |KABEL 1-CXKH-R-J 5x4 (B2cas1d0a1) m 10,00 4,49 44,90
MAT NN Rurka pevna bezhalogénova s rozsir. konc., -25a2105°C, HFIRM 25 5,00 2,29 11,45
IEC LG (UNIVOLT) alebo alternativny vyrobok m
Rurka ohybna bezhalogénova, napr. SUPER MONOFLEX 750 N PP, 2,00 2,00 4,00
M MAT NN . .
25mm alebo alternativny vyrobok m
M MAT NN Prichytka rarky CL 25mm PVC ks 10,00 0,27 2,70
M MAT NN  Kablova vyvodka PG21 ks 1,00 1,00 1,00
K KP NN Hlavny isti¢, typ: B/20A/4P alebo alternativny vyrobok ks 1,00 2,12 2,12
K KP NN KABEL 1-CXKH-R-J 5x4 (B2cas1d0a1) m 10,00 3,29 32,90
NN Rurka pevna bezhalogénova s rozsir. konc., -25az105°C, HFIRM 25 5,00 1,75 8,75
K KP IEC LG (UNIVOLT), alebo alternativny vyrobok m
Rurka ohybna bezhalogénova SUPER MONOFLEX 750 N PP, 25mm, 2,00 1,40 2,80
NN . ,
K KP alebo alternativny vyrobok m
K KP NN Prichytka rarky CL 25mm PVC ks 10,00 1,12 11,20
K KP NN  Kablova vyvodka PG21 ks 1,00 0,75 0,75
K KP Ukoncenie vodiCov v rozvadzac. v¢. zapojenia a vodicove] koncovky do 0,50 5,00
NN 6 mm2 ks 10,00

Zasuvkova skrina ZS.ILUM

Skrina ocelovo-plechova, nastenna, napr. Triton RBA-15-AD6-CAX-AB, 100 22873 228.73
M MAT ROZ 15U, 600x770x615mm (Sxvxh) alebo alternativny vyrobok ks ’ ' ’
M MAT ROZ  DIN ligta 500mm, din35/0,5 PL 18,01 ks 4,00 1,00 4,00
M MAT ROZ  PE svorkovnica (vratane uchytenia ) ks 1,00 9,79 9,79
M MAT ROZ N svorkovnica (vratane uchytenia) ks 1,00 9,79 9,79
M MAT ROZ  Kablova vyvodka PG21 ks 1,00 1,00 1,00
M MAT ROZ Kablova vyvodka PG11 ks 10,00 0,59 5,90
M MAT ROZ  Hlavny vypinag is-25A/4P ks 1,00 56,71 56,71
M MAT ROZ  Odpinaé valcovych poistiek OPVP22-3, alebo alternativny vyrobok ks 1,00 50,03 50,03
M MAT ROZ  Valcové poistky 3x40A ETI gG, alebo alternativny vyrobok ks 3,00 1,91 5,73

Prepatova ochrana T2 (C), 40kA (10/350), V20- 3+NPE-280 (OBO), 1.00 284 53 28453
M MAT ROZ alebo alternativny vyrobok ks ' ' '
M MAT ROZ |Isti¢ typ: B/16A/2P ks 6,00 12,57 75,42
M MAT ROZ  Zasuvka na DIN listu Kanlux KMFS-16A, alebo alternativny vyrobok ks 6,00 4,99 29,94




Switch typ: TL-SGT0U8P 8portovy gigabitovy stolni switch s 4 porty PoE 2.00 83,33 166,66
M MAT ROZ  4iebo alternativny vyrobok ks
Skrina ocelovo-plechova, nastenna - [fiton RBA-T5-AD6-CAX-AB, 15U, 1,00 21,05 21.05
K KP ROZ  600x770x615mm ($xvxh) alebo alternativny vyrobok ks
K KP ROZ | DIN lista 500mm, din35/0,5 PL 18,01 ks 4,00 1,45 5,80
K KP ROZ  PE svorkovnica (vratane uchytenia ) ks 1,00 0,99 0,99
K KP ROZ N svorkovnica (vratane uchytenia) ks 1,00 0,99 0,99
K KP ROZ |Kablova vyvodka PG21 ks 1,00 0,55 0,55
K KP ROZ  Kablova vyvodka PG11 ks 10,00 0,45 4,50
K KP ROZ  Hlavny vypinag is-25A/4P ks 1,00 2,69 2,69
K KP ROZ  Odpinaé valcovych poistiek OPVP22-3 alebo alternativny vyrobok ks 1,00 3,25 3,25
K KP ROZ  Valcové poistky 3x40A ETI gG alebo alternativny vyrobok ks 3,00 1,30 3,90
Prepatova ochrana T2 (C), 40kA (10/350), V20- 3+NPE-280 (OBO), 1,00 6.29 6.29
K KP ROZ  4iebo alternativny vyrobok ks
K KP ROZ  Istic typ: B/16A/2P ks 6,00 3,15 18,90
K KP ROZ  Zasuvka na DIN listu Kanlux KMFS-16A alebo alternativny vyrobok ks 6,00 2,75 16,50
Switch typ: TL-SGT0U8P 8portovy gigabitovy stolni switch s 4 porty 2.00 4,89 078
K KP ROZ PoE, alebo alternativny vyrobok ks
Dozbrojenie exist. rozvadza€ov a napajanie svietidiel
DOZBRO 7,00 0,66 4,62
M MAT J  Kablova vyvodka PG13,5 ks
DOZBRO | Kombinovany pradovyc chranié s isticom, PFL-TOA/TN/C/003-typA 9,00 70,81 637,29
M MAT J alebo alternativny vyrobok ks
DOZBRO Kébel pevny 1-CXKH-R-J 3x2,5 B2cas1d0a1 bezhalogénovy oranZovy 280,00 1,75 490,00
M MAT J /PRAFlaSafe X/, alebo alternativny vyrobok m
M MAT DOZBRO 150,00 2,56 384,00
J Vodi¢ pevny N2XH-J 1x16 bezhalogénovy m
DOZBRO 7,00 0,44 3,08
K KP J Kablova vyvodka PG13,5 ks
DOZBRO Kombinovany pradovyc chranié s isticom, PFL-10A/TN/C/003-typA, 9,00 2.90 26.10
K KP J alebo alternativny vyrobok ks
DOZBRO |Kabel pevny 1-CXKH-R-J 3x2,5 BZcas1d0a1 bezhalogénovy oranzovy 280,00 3,75 1 050,00
K KP J /PRAFIlaSafe X/, alebo alternativny vyrobok m
DOZBRO 150,00 4,79 718,50
K KP J Vodi¢ pevny N2XH-J 1x16 bezhalogénovy m
K KP DOZBRO |Ukoncenie vodicov v rozvadzac. v¢. zapojenia a vodicovej koncovky do 0,50 100,00
J 2.5 mm2 ks 200,00
Svietidla a prislusenstvo k svietidlam pre iluminaciu LAMELY
M MAT OSV Svietidlo typ REBRGBW (vratane prislusenstva pre spravne fungovanie 12,00/ 7 856,00 94 272,00

svietidla napr. optika a pod.)

ks




M OSV  Svietidlo typ CG12RGBW (vratane prisluSenstva pre spravne 1 040,10 7 280,70
MAT A -
fungovanie svietidla napr. optika a pod.) ks 7,00
M MAT OSV  |Kombinovany 4-Zilovy napajaci kabel (silovy+datovy) ks 15,00 140,40 2106,00
M MAT OSV | Kombinovany 3-metrovy 4-Zilovy prepojovaci kabel (silovy+datovy) ks 4,00 82,50 330,00
K KP OSV  Svietidlo typ RESRGBW (vratane prisluSenstva pre spravne fungovanie 12,00 16,00 192,00
svietidla napr. optika a pod.) ks
K KP OSV | Svietidlo typ CG12RGBW (vratane prisluSenstva pre spravne 16,00 112,00
fungovanie svietidla napr. optika a pod.) ks 7,00
K KP OSV  |Kombinovany 4-Zilovy napajaci kabel (silovy+datovy) ks 15,00 1,45 21,75
K KP OSV | Kombinovany 3-metrovy 4-Zilovy prepojovaci kabel (silovy+datovy) ks 4,00 1,59 6,36
Svietidla a prislusenstvo k svietidlam pre iluminaciu Vstup pristreSok
M OSV | Svietidlo typ RETRGBW (vratane prisluSenstva pre spravne fungovanie 4,000 2813,26 11 253,04
MAT o !
svietidla napr. optika a pod.) ks
M OSV | Svietidlo typ CB6RGBW (vratane prisluSenstva pre spravne fungovanie 1 230,76 22 153,68
MAT _ .
svietidla napr. optika a pod.) ks 18,00
M OSV | Svietidlo typ CB4RGBW (vratane prisluSenstva pre spravne fungovanie 5,000 1230,76 6 153,80
MAT o !
svietidla napr. optika a pod.) ks
M MAT OSV | Kombinovany 4-Zilovy napajaci kabel (silovy+datovy) ks 4,00 108,00 432,00
K KP OSV | Svietidlo typ RE1TRGBW (vratane prisluSenstva pre spravne fungovanie 4,00 16,00 64,00
svietidla napr. optika a pod.) ks
K KP OSV Svietidlo typ CB6RGBW (vratane prislusenstva pre spravne fungovanie 16,00 288,00
svietidla napr. optika a pod.) ks 18,00
K KP OSV | Svietidlo typ CB4RGBW (vratane prisluSenstva pre spravne fungovanie 5,00 16,00 80,00
svietidla napr. optika a pod.) ks
K KP OSV  |Kombinovany 4-Zilovy napajaci kabel (silovy+datovy) ks 4,00 1,59 6,36
Svietidla a prisluSenstvo k svietidlam pre iluminaciu Heliport
M MAT OSV | Svietidlo typ CG3RGBW (vratane prisluSenstva pre spravne fungovanie 361,66 13 019,76
svietidla napr. optika a pod.) ks 36,00
M MAT OSV  |Kombinovany 4-Zilovy napajaci kabel (silovy+datovy) ks 3,00 140,40 421,20
M MAT OSV | Kombinovany 3-metrovy 4-Zilovy prepojovaci kabel (silovy+datovy) ks 36,00 82,50 2970,00
K KP OSV | Svietidlo typ CG3RGBW (vratane prisluSenstva pre spravne fungovanie
svietidla napr. optika a pod.) ks 36,00 16,00 576,00
K KP OSV  |Kombinovany 4-Zilovy napajaci kabel (silovy+datovy) ks 3,00 1,45 4,35
K KP OSV  |Kombinovany 3-metrovy 4-Zilovy prepojovaci kabel (silovy+datovy) ks 36,00 1,59 57,24
PrisluSenstvo pre riadenie a monitorovanie iluminacie
M RIAD+M 5. . . . 5678,20
MAT ON Riadiaci systém ks 1,00 567820
M RIAD+M . 1,00 1722,46
MAT ON Dotykovy displej ks 172246




M MAT ng[')\rM Monitorovaci a dohladovy systém ks 1,00 491450 4914,50
M MAT R"(\)?\;'M Napajac s datovym modulatorom (DTE), s 1.00 R 3437,94
RIAD+M | InStalacny kabel napr. Solarix SXKD-5E-FTP-LSOH CAT5 FTP, alebo 680,00 0,35 238,00
M MAT ; .
ON alternativny vyrobok m
RIAD+M Koncovka pre Cat.6 FTP RJ45 Modular Plug Transparent 100ks, alebo 1.00 2843 2843
M MAT ON alternativny vyrobok bal ‘ ' ’
RIAD+M Kabel CGSG 4x2,5 (4Bx2,5) =HO/RN-F 4(G2,5 alebo alternativny 170,00 2,31 392,70
M MAT ON vyrobok m
RIAD+M | Switch typ: TL-SG105E Sportovy gigabitovy switch Easy Smart, alebo 4.00 29 86 119.44
M MAT ON alternativny vyrobok ks ‘ ' ’
RIAD+M |Elektroinstalacna krabica SCABOX P55 (s vyvodkami) 80x80x40 mm, 40.00 219 87.60
M MAT ON alebo alternativny vyrobok ks ‘ ’ ‘
RIAD+M | El€Ktroinstalacna krabica SCABOX 1Fob (Dez vyvodiek) ToUXTTUX/U 4,00 4,71 18,84
M MAT ON mm (pre umiestnenie switchov v stupackach), alebo alternativny
vyrobok ks
RIAD+M 12,00 1,63 19,56
M MAT ON  Kablova vyvodka PG7 ks
M MAT RIAD+M | _ ) . . . 4,00 5,47 21,88
ON |Zasuvka jednoducha, 16A/230V, povrchova montaz, IP44 ks
K Kp R"(\)?\;'M Solarix SXKD-5E-FTP-LSOH CAT5 FTP, alebo alternativny vyrobok . 680,00 Les 238,00
RIAD+M |Koncovka pre Cat.6 F 1P RJ45 Modular Plug Transparent 100ks, alebo 1,00 1,00 1,00
K KP ON alternativny vyrobok bal
RIAD+M | Switch typ: TL-SG105E Sportovy gigabitovy switch Easy Smart, alebo 4,00 5,00 20,00
K KP ON alternativny vyrobok ks
RIAD+M Kabel CGSG 4x2,5 (4Bx2,5) =HO/RN-F 42,5 alebo alternativny 170,00 1,50 255,00
K KP ON vyrobok m
RIAD+M | Elekiroinstalacna krabica SCABOX IP55 (s vyvodkami) 80x80x40 mm, 40,00 5,00 200,00
K KP ON alebo alternativny vyrobok ks
RIAD+M |Elektroinstalacna krabica SCABOX IP56 (bez vyvodiek) 150x110x70 m 4,00 5,00 20,00
K KP ON (pre umiestnenie switchov v stupackach), alebo alternativny vyrobok ks
RIAD+M 12,00 0,65 7,80
K KP ON Kéblova vyvodka PG7 ks
RIAD+M 4,00 4,15 16,60
K KP ON Zasuvka jednoducha, 16A/230V, povrchova montaz, IP44 ks
Kéablové trasy a uchytenie kablov
M MAT UCHYT |Rurka pevna bezhalogénova s rozsir. konc., -25az105°C, napr. HFIRM 380,00 0,68 258,40
16 IEC LG (UNIVOLT) alebo alternativny vyrobok m
M MAT UCHYT |Rdrka pevna bezhalogénova s rozsir. konc., -25az105°C, napr. HFIRM 150,00 0,68 102,00
20 IEC LG (UNIVOLT) alebo alternativny vyrobok m
M MAT UCHYT |Rurka ohybna bezhalogénova SUPER MONOFLEX 750 N PP, 16mm, 100,00 0,35 35,00
alebo alternativny vyrobok m
M MAT UCHYT |Rdrka ohybna bezhalogénova SUPER MONOFLEX 750 N PP, 20mm, 50,00 0,39 19,50
alebo alternativny vyrobok m
M MAT | UCHYT | Prichytka rarky CL 16mm PVC ks 480,00 0,11 52,80




M MAT | UCHYT |Prichytka rarky CL 20mm PVC ks 480,00 1,35 648,00
M MAT | UCHYT |Hmozdina + skrutka SX 8x40mm ks 480,00 0,13 62,40
M UCHYT |Stahovacia paska napr. SAPI 200 x 4,5 mm, Cierna, balenie 100ks, 3,56 35,60
MAT . .
alternativny vyrobok ks 10,00
M UCHYT OBO 1169211 SONAP prichytka 16-22mm 2056/F, alebo alternativny 2,05 410,00
MAT .
vyrobok ks 200,00
K KP UCHYT |Rurka PVC pevna VRM 16mm m 400,00 1,45 580,00
K KP UCHYT |Rarka PVC pevna VRM 20mm m 150,00 1,45 217,50
K KP UCHYT |Rurka ohybna FXP 16mm m 100,00 1,45 145,00
K KP UCHYT |Rarka ohybna FXP 20mm m 50,00 1,45 72,50
K KP UCHYT |Prichytka rarky CL 16mm PVC ks 480,00 1,15 552,00
K KP UCHYT |Prichytka rurky CL 20mm PVC ks 480,00 1,15 552,00
K KP UCHYT |Hmozdina + skrutka SX 8x40mm ks 480,00 2,00 960,00
K KP UCHYT |Stahovacia paska napr. SAPI 200 x 4,5 mm, Cierna, balenie 100ks, 10,00 1,00 10,00
alebo alternativny vyrobok ks
K KP UCHYT OBO 1169211 SONAP prichytka 16-22mm 2056/F alebo alternativny 200,00 2,00 400,00
vyrobok ks
Uchytenie svietidiel a konstrukcie
M UCHYT |Kovova konstrukcia 5000x2100x180 (dxSxv) uchytenie svietidiel na 1,00 714,29 714,29
MAT
SV streche 5.NP ks
M MAT U%T/YT Zatazova beténova kocka 25kg s 6,00 e 247,98
M UCHYT |Kovova konstrukci tvaru “'L"", 60x60x300mm (vratane uchytenia do 36,00 90,00 3 240,00
MAT .
S\ betonu) ks
M MAT U%T/YT Skrutka M12 x 180 mm pozinkovana s 100,00 L 319,00
M MAT UCS'jlYT Matica DIN 934 M12 ‘s 100,00 O 7,00
M MAT UCHYT |Kotva do beténu MTH M 12x110 mm (resp. hmozdina so skrutkou do 80,00 1,00 80,00
S\ beténu) ks
K KP UCHYT |Kovova konstrukcia 5000x2100x180 (dx$xv) uchytenie svietidiel na 1,00 150,00 150,00
SV streche 5.NP ks
K KP UCST/YT Zatazova betdnova kocka 25kg ks 6.00 10,00 60,00
K KP UCHYT |Kovova konstrukci tvaru “'L”", 60x60x300mm (vratane uchytenia do 36,00 25,00 900,00
SV beténu) ks
K KP UCST/YT Skrutka M12 x 180 mm pozinkovana ks 100,00 1,00 100,00
K KP UC;I—\i/YT Matica DIN 934 M12 s 100,00 0,50 50,00
K KP UCHYT |Kotva do beténu MTH M 12x110 mm (resp. hmozdina so skrutkou do 80,00 2,00 160,00
SV betonu) ks
M KP HZS | Drobny instalagny material % 3,00 500,00 1500,00




Hodinové zuctovacie sadzby, ostatné

K KP HZS |Komplexna skiska hod 4,00 350,00 1400,00
K KP HZS  |Projekt skuto&ného vyhotovenia kpl 1,000 1500,00 1500,00

HZS | Prevedenie reviznych skusok podia STN 331500-revizny 1 400,00
K KP technik+spolupraca s reviznym technikom kpl 1,00 1400,00
K KP HZS | Ozivenie riadenia iluminacie +nastavenie svietidiel hod 16,00 30,00 480,00
K KP HZS | Montaz riadiaceho a monitorovacieho systému hod 8,00 57,00 456,00
K KP HZS | Zaskolenie obsluhy na riadenie iluminacie hod 3,00 55,00 165,00

Prehlasenie: pri vybere mézu byt projektované prvky nahradené ekvivalentnym vyrobkom




Priloha ¢. 2 zmluvy o dielo ¢. C-NBS1-000-063-388

STATUT
zmenového konania

Zmenové Kkonanie je dohodnuty postup pri prijimani navrhovanych zmien projektovej
dokumentdcie v priebehu realizacie diela a je zamerané na urychlendu realizaciu vzniknutych naviac
prac v nevyhnutnom rozsahu.

1. Predkladanie navrhov zmien

1.1.
1.2.

1.3.

Navrh na zmenu méze predkladat kazda zmluvna strana ( objednavatel, zhotovitel ).
Navrhy na zmenu budud predkladané neodkladne po zisteni nutnosti zmeny a to pisomne -
zapisom do stavebného dennika.

Pisomna poziadavka s navrhom zmeny bude obsahovat najma:

- kto navrh na zmenu predklada (organizacia, meno, datum),

- oznacenie miesta, ktorého sa navrhovana zmena tyka,

- sucasny stav projektovej dokumenticie a realizacie,

- nazov atechnicky popis navrhovanej zmeny v pripade potreby vratane potrebnych
nacrtkov,

- uvedenie désledkov neprijatia zmeny,

- zddvodnenie ceny vratane jej polozkovitého ocenenia. Ocenovanie zmien bude podla
jednotkovych cien uvedenych v jednotlivych polozkach podl'a Prilohy ¢.1 - Ponukovy
rozpocet,

- odhad Casovej a finan¢nej ndro¢nosti zmeny.

2. Prerokovanie zmien.

2.1.
2.2,

2.3.

2.4.

3.2.

3.3.

3.4.

Objednavatel pisomne vyzve zhotovitel'a na rokovanie o navrhu zmeny.

Na pracovnom prerokovani navrhu zmeny sa posudia najma technické, administrativne
a finan¢né podmienky navrhu zmeny.

Pracovné prerokovanie sa musi uskutocnit i v pripade, Ze niektory tcastnik zmenového
konania ma odmietavé stanovisko.

Zmenové konanie organizuje objednavatel za podmienky obdrzania vSetkych potrebnych
materialov pre postdenie navrhu zmeny.

Schvalenie zmien.

Po pracovnom prerokovani ndvrhu zmeny ajej prijati bude podpisana Zapisnica
o rokovacom zmenovom konani.

Objednavatel’ schvalenim a podpisanim Zapisnice orokovacom zmenovom konani
objednava realizaciu zmeny u zhotovitel'a.

Zmeny, ktoré maja vplyv na termin ukoncenia prac a cenu diela, je moZné vykonat len na
zaklade dodatku k zmluve o dielo.

Zmeny, ktoré nemaji vplyv na cenu a termin ukoncenia prac anezhorsuju Standard
vybavenia diela nepodliehaji zmenovému konaniu podl'a tohto Statttu.

4. Zastupcovia splnomocneni na pracovné prerokovanie zmien:

za objednavatel'a:

za technicky dozor objednavatel’a:
za projektanta:

za zhotovitel'a:

Podpisy zastupcov zmluvnych stran:

Za objednavatel’a: Za zhotovitel'a:
V Bratislave, dna V Bratislave, dna
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Priloha ¢. 3 zmluvy o dielo ¢. C-NBS1-000-063-388

Casovy harmonogram
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AKCIA : ILUMINACIA BUDOVY NBS
OBJEDNAVATEL NBS

TERMIN 3 MESIACE

ZHOTOVITEL LIGHTECH

HARMONOGRAM PRAC

1. MESIAC 2.MESIAC 3.MESIAC
POSCHODIE 2.TVZDEN PRED | 1. TﬁDEN‘PRED 1.TYZDEN  [2. TYZDEN [3. TYZDEN |4.TVZDEN  |S.TYZDEN  [6. TVZDEN  |7.TYZDEN 8.TVZDEN _ |9. TYZDEN 10. TVZDEN
2ACATIM ZACATIM
1. Podpis zmluvy a nadobudnutie Géinnosti
2. Odovzdanie miesta realizacie - staveniska
|3. 0dovzdanie jednej sady PD
4.Priprava kabelaze, navozenie materialu a zacatie kablovania
3.np, 4.np, 5.np, 6.np, 7.np,

5. Prierazy { praca cez vikend } 20.np, 21.np, 22.np, 30.np,

31.np, 32np
6. Tahanie kablovych tras interiér 2.NP - 32.NP

3.np, 4.np, 5.np, 6.np, 7.np,

7. Poiiarne uzdvery kablovych trds 20.np, 21.np, 22.np, 30.np,

31.np, 32np
8. Demontaz lamelového stropu, kablovanie a uprava SDK do pévodného NP
stavu
9. Prechody cez fasadu a kdblovanie vedeni exteriér 4.NP-7.NP, 31.NP-32.NP
10. Osadenie konstrukcii na svietidla 4.NP 7.NP 32.NP
11. Uprava rozvadzaéa a priprava riadenia 2.NP 4 NP
12. Montaz osvetlenia 4.NP 7.NP 32.NP -
13. Programovanie a nastavenie reflektorov , kontrola 4.NP 7.NP 32.NP ,,L/’
14. Prezentdcia a odovzdanie diela /!

[ 1/
Ty




Priloha ¢. 4 zmluvy o dielo ¢. C-NBS1-000-063-388

Podmienky realizacie diela tykajice sa BOZP, PO a OZP

L Ochrana Zivotného prostredia
1. Zhotovitel je pri vykonavani diela povinny dodrziavat ustanovenia vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov o ochrane Zivotného prostredia.
2. Zhotovitel' je zodpovedny za znecistenie a poSkodenie Zivotného prostredia, ku ktorému

doslo v suvislosti s realizovanim diela. Zhotovitel' je povinny odstranit nasledky takého
znecistenia a poskodenia a nahradit sposobené Skody. Zaroven znasa vSetky sankcie s tym
spojené.

3. Zhotovitel' je povinny vlastné mechanizmy a mechanizmy svojich subdodavatelov
prevadzkovat a udrziavat vriadnom technickom stave tak, aby nedochadzalo k inikom
znecCistujlicich latok do Zivotného prostredia. Je povinny mechanizmy a zariadenia
prevadzkovat audrZiavat v sulade s podmienkami uréenymi ich vyrobcami a pravnymi
predpismi v oblasti ochrany ovzdusia. V pripade zistenia poruSenia uvedenych povinnosti,
ma objednavatel’ pravo zastavit prevadzku tychto mechanizmov a vykazat ich z miesta
realizacie diela.

4. Plnenie povinnosti pévodcu a drzitela odpadov pre odpady vznikajice pri servisnych,
Cistiacich alebo udrZziavacich pracach vykonavanych v sidle alebo mieste podnikania alebo
inom mieste posobenia objednavatel’a, zabezpecuje objednavatel’ v zmysle platného zakona
¢. 223/2001 Z. z o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,zakon o odpadoch®).

5. Plnenie povinnosti pévodcu a drzitel'a odpadov pre odpady, ktoré vznikna v suvislosti s
vykonavanim inych prac pri realizovani diela, je povinny zabezpecit zhotovitel v zmysle
platného zakona o odpadoch. Zhotovitel je povinny zaradit odpad vzmysle katalogu
odpadov, viest evidenciu odpadov s evidovanim druhu a mnoZstva odpadov, spésobu
nakladania s nimi, kone¢ného zhodnocovatel'a resp. zneskodnovatel’a; triedit odpad podla
druhov a zabezpecit prednostne jeho zhodnotenie, a ak to nie je moZné, zabezpecit jeho
zneSkodnenie u opravnenej organizacie. Je povinny vypracovat a zabezpecit schvalenie
zakonom poZzadovanych dokladov a ziskanie potrebnych sihlasov. Képie dokumentacie o
nakladani s odpadmi odovzda pri odovzdani vykonanych prac zhotovitel objednavatel’ovi.

6. Ak st sucastou diela latky alebo ak st pri vykonavani diela pouzité latky, ktoré maju jednu
alebo viac nebezpecnych vlastnosti, je zhotovitel povinny v prisluSnej dokumentacii
charakterizovat rizika vyplyvajlce z pouzivania diela, identifikovat nebezpecenstva a urcit
opatrenia na bezpe¢nu manipulaciu, skladovanie a prepravu tychto latok resp. tohto diela, a
to najma z hl'adiska ochrany zdravia a Zivotného prostredia. V pripade, ak sticastou diela je
dodavka tovaru, ktory obsahuje nebezpec¢né chemické latky alebo nebezpecné chemické
pripravky, obchodny partner je povinny poskytnut kartu bezpecnostnych udajov v sulade
s osobitnymi pravnymi predpismi.

IL Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci a ochrana pred poziarmi

1. Zhotovitel zodpoveda za pripravu a vykondvanie opatreni na zaistenie bezpecnosti,
ochrany zdravia pri praci (d'alej len ,BOZP“) a ochrany pred poZiarmi (d’alej len ,PO“),
koordinaciu ¢innosti a informovanost svojich zamestnancov a oséb konajtcich v jeho
mene, ako aj zamestnancov objednavatel'a na mieste realizacie diela, ked’ v suvislosti s jej
plnenim méze do6jst k ohrozeniu opravnenych zaujmov objednavatel'a.

2. Zhotovitel vykona vSetky potrebné opatrenia, aby zabezpecil na mieste realizacie diela
v rozsahu predmetu zmluvy a v stvislosti s jej plnenim bezpecnost’ svojich zamestnancov,
zamestnancov objednavatel'a a d'alSich oséb, ktoré sa s vedomim objednavatel’a zdrzuja
v mieste plnenia predmetu zmluvy.
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3. Zhotovitel je povinny starat’ sa o bezpe¢nost a ochranu zdravia vSetkych osdb, ktoré sa
nachadzaju s jeho vedomim na mieste plnenia predmetu zmluvy.

4. Zhotovitel' v savislosti s plnenim predmetu zmluvy moéZe uZivat miesto realizacie diela,
prevadzkovat pracovné prostriedky a pouZivat pracovné postupy, len ak zodpovedaju
predpisom na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ak st dodrzané podmienky,
ktoré vymedzil ich projektant, konstruktér, tvorca alebo vyrobca a po vykonani udrzby,
prehliadok, kontrol, skusSok ustanovenych osobitnymi predpismi alebo technickou
dokumentaciou vyrobcu.

5. Zhotovitel sa zavazuje:

a)

b)

d)

g)

dodrziavat pravne predpisy na zaistenie BOZP a PO; dodrziavat ostatné predpisy,
zasady bezpeclnej prace, zasady ochrany zdravia pri praci a zdsady bezpecného
spravania na pracoviskach objednavatela, dodrZiavat urcené technologické alebo
pracovné postupy, navody, pravidla, pokyny a interné predpisy objednavatel’a, ktoré
suvisia s plnenim predmetu zmluvy a s ktorymi bol oboznameny,

konat tak, aby umoZnil zamestnancom objednavatel'a a tretim osobam plnit povinnosti
na zaistenie BOZP a PO,

vykonavat' opatrenia na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci so zretelom
na vSetky okolnosti tykajice sa plnenia predmetu zmluvy a v sulade s pravnymi
predpismi a ostatnymi predpismi na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci,
zohl'adniovat pritom meniace sa skuto¢né a predvidatel'né okolnosti. V tej suvislosti
urcovat’ bezpecné pracovné postupy, urcovat a zabezpecovat ochranné opatrenia,
ktoré sa musia vykonat, a urCovat a zabezpecovat ochranné prostriedky, ktoré sa
musia pouZivat,

vykonavat iba prace, obsluhovat iba stroje a zariadenia a pouzivat iba latky, ktoré boli
urcené Specifikaciou pre plnenie predmetu zmluvy,

zabezpecovat, aby pracoviska, komunikacie, organizicia prace, pracovné prostriedky,
materialy, pracovné a vyrobné postupy, ktoré vyuZziva zhotovitel' v stvislosti s plnenim
predmetu zmluvy neohrozovali bezpecnost a zdravie osob, ktoré sa opravnene zdrzuju
v mieste realizacie diela,

bezodkladne oznamovat zodpovednému zastupcovi objednavatel'a nedostatky a iné
zavazné skutocnosti, ktoré by pri praci mohli ohrozit bezpecnost alebo zdravie
zamestnancov objednavatel'a alebo inych osdb, ktoré sa zdrzuju na mieste realizacie
diela o ktorych sa dozvedel v suvislosti s jej plnenim,

dodrziavat zakaz fajCenia a pozivania alkoholickych ndpojov na pracoviskach
objednavatela. Zamestnanec zhotovitel'a alebo osoba konajtica v jeho mene je povinna
podrobit’ sa vySetreniu, ktoré vykonava objednavatel opravnenymi zamestnancami za
ucelom zistenia, ¢i nie je pod vplyvom alkoholickych napojov, omamnych latok alebo
psychotropnych latok. Ak podl'a postupov zistovania, uvedenych v internom predpise
objednavatel’a, bola u zamestnanca zhotovitel'a vykonana kontrola na dodrziavanie
zakazu poZzitia alkoholickych napojov s pozitivnym vysledkom, tento zamestnanec sa
stal pre objednavatela neakceptovatelnym a zhotovitel je povinny reSpektovat
poZziadavku objednavatela na jeho vymenu.

Zhotovitel v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy je povinny vykonat ochranné opatrenia:

a)

b)

nalezite inStalovat, pouzivat audrziavat bezpecCnostné a ochranné zariadenia
nevyhnutné na zaistenie bezpecnosti, ochrany zdravia pri praci na mieste plnenia
predmetu zmluvy. V tej stuvislosti je povinny aj vhodne zabezpecit miesto realizacie
diela proti vstupu nepovolanych osob.

moZe zacat realizovat dielo az vtedy, ak je miesto realizacie diela nalezite zabezpecené,
vybavené na bezpelny vykon prace asu dodrzané vSetky podmienky na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia ustanovené platnymi pravnymi predpismi.

zabezpeci dodrziavanie zakazu vstupovat a zdrziavat sa v priestore a vykonavat tam
¢innosti, ktoré by mohli bezprostredne ohrozit Zivot alebo zdravie pokial' nevykonal
a neskontroloval vykonanie vSetkych opatreni za zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

d) dodrZiavat bezpecnostné oznacenia, vystrazné signaly a prisluSné upozornenia a
pokyny kompetentnych vedicich zamestnancov objednavatela v mieste realizacie
diela.

e)  povinny zretelne oznacovat pracoviska azariadenia , ktoré moZu ohrozit alebo
poskodit’ zdravie zamestnanca, a pouzivat bezpecnostné a zdravotné oznacenie pri
praci podl'a osobitného predpisu,

f) zabezpecit pohyb svojich zamestnancov a 0s6b konajucich v jeho mene len na ur¢cenom
pracovisku a v ur¢enom priestore.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne oboznamit objednavatela o mimoriadnej udalosti

(nebezpecna udalost, pracovny uraz zamestnanca zhotovitel'a alebo inej osoby konajtcej

v mene zhotovitel'a), ktora sa stala v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy. O tomto je

povinny informovat objednavatel’a aj vtedy, ak k mimoriadnej udalosti nedoSlo v suvislosti

s plnenim predmetu zmluvy ale na pracoviskach objednavatela.

Zhotovitel zodpoveda za vedenie predpisanej technickej a prevadzkovej dokumentacie

suvisiacej s jeho plnenim predmetu zmluvy v rozsahu a kvalite urcéenej platnym pravnym

predpisom a poZiadavkami objednavatel’a tak, aby zodpovedala skuto¢nému stavu.

Technickii dokumenticiu nevyhnutni pre uvedenie diela do prevadzky ajeho uZivanie

v sulade s platnymi pravnymi predpismi je zhotovitel povinny odovzdat objednavatel'ovi

najneskér pri odovzdani, resp. prevzati diela. Projektova, sprievodna technicka

a prevadzkova dokumentacia musi byt vyhotovend v slovenskom jazyku. Uvedené sa

nevztahuje na doklady, preukazujice zhodu s pozadovanymi technickymi predpismi podla

osobitného predpisu.

Zhotovitel pri plneni predmetu zmluvy vypracovava, vedie, uchovava a v pripade potreby

neodkladne aktualizuje predpisani dokumentaciu, zdznamy a evidenciu suvisiacu so

zabezpecCenim bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Zhotovitel' za ucelom vytvorenia podmienok na zaistenie bezpecnosti prace v suvislosti

plnenim zmluvnych ¢innosti musi vypracovat technologicky alebo pracovny postup montaze

nim montovanych stavebnych a technologickych konstrukcii, obsahujici poziadavky na
zaistenie bezpecCnosti a ochrany zdravia pri praci.

Zhotovitel' pri zmene podmienok, ktoré mozu v savislosti s plnenim predmetu zmluvy

nepriaznivo ovplyvnit bezpecnost prace, je povinny vykonat potrebné zmeny

technologickych alebo pracovnych postupov.

Vyrabat, montovat rekonstruovat, opravovat, udrziavat vyhradené technické zariadenia,

vykonavat ich odborné prehliadky a odborné skusky moZe zhotovitel iba na zaklade

opravnenia, ktoré mu na tieto ¢innosti vydal organ inSpekcie prace.

Zhotovitel zodpoveda za kvalifikaciu, odbornti a zdravotni spoésobilost svojich

zamestnancov a os6b konajucich v jeho mene, uréent pre vykon zmluvnych ¢innosti. V tej

suvislosti je povinny zarad’ovat zamestnancov na vykon prace so zretel'om na ich zdravotny
stav, schopnosti, kvalifikacné predpoklady a odbornu sposobilost podl'a pravnych predpisov

a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a nedovolit, aby

vykonavali prace, ktoré nezodpovedaju ich zdravotnému stavu a schopnostiam a na ktoré

nemaju vek, kvalifika¢né predpoklady alebo doklad o odbornej spésobilosti podl'a pravnych
predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Zhotovitel poveruje obsluhou urc¢enych pracovnych prostriedkov a vykonavanim urcenych

¢innosti ustanovenych pravnymi a ostatnymi predpismi na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany

zdravia pri praci osoby na zaklade ich platného osvedcenia na vykonavanie ¢innosti alebo
preukazu na vykonavanie Cinnosti vydaného opravnenou pravnickou osobou, fyzickou
osobou alebo pravnickou osobou, ktora ma na to opravnenie.

Zhotovitel pisomne poveruje osoby, ktoré v jeho mene plnia predmet zmluvy vykonavanim

¢innosti s vysSim rizikom, ktoré ustanovil osobitny predpis.

Objednavatel' zabezpeci oboznamenie zamestnancov zhotovitela pred zacatim plnenia

predmetu zmluvy a v jej suvislosti:

a) s prislu§nymi pravnymi predpismi a ostatnymi predpismi na zaistenie BOZP,
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19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

b) s existujicimi a predvidatelnymi nebezpecenstvami a ohrozeniami a ich dopadmi, s
ochranou pred nimi,

c) so zakazom vstupovat do priestorov, zdrzovat sa v priestoroch a vykonavat ¢innosti,
ktoré by mohli bezprostredne ohrozit Zivot alebo zdravie osob, participujicich na
plneni predmetu zmluvy,

d) so zasadami bezpecnej prace a zasadami bezpecného spravania na pracoviskach

objednavatela,
e) so suvisiacimi internymi pokynmi objednavatela,
f) s opatreniami a postupmi v pripade poskodenia zdravia vratane poskytnutia prvej

pomoci, ako aj o opatreniach a postupe v pripade zdolavania poziaru, zadchrannych prac

a evakudcie.
Zhotovitel' sa zavazuje realizovat dielo aZ po absolvovani Skolenia BOZP a ochrany pred
poziarmi vSetkych jeho zamestnancov alebo 0s6b konajtcich v jeho mene podielajucich sa
na realizacii predmetu zmluvy pred jej zacatim a dalej vintervaloch urcenych
objednavatel'om.
Zhotovitel' je povinny preukazatelne oboznamit objednavatela s rizikami a ohrozeniami,
ktoré vyplyvaju z ¢innosti zhotovitel'a pre zamestnancov objednavatel'a alebo iné osoby,
ktoré sa dévodne zdrzuju v mieste realizacie diela.
Ak pri plneni predmetu zmluvy nastand okolnosti, na zaklade ktorych je objednavatel
vzmysle Nariadenia vlady SR ¢ 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpectnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko povinny zabezpecit koordinaciu bezpecnosti
ustanovenym koordinatorom, zhotovitel je povinny objednavatel'a neodkladne pisomne na
tuto skuto¢nost upozornit.
Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby pracoviska, stroje, zariadenia, nastroje, latky a pod., na
ktorych resp. sktorymi pracuje a ktoré vyuziva pri plneni predmetu tejto zmluvy,
zodpovedali prislusnym predpisom a neohrozovali bezpetnost a ochranu zdravia pri praci.
Za tym ucelom je povinny ich pouZivat iba za prevadzkovych a pracovnych podmienok, pre
ktoré boli konstruované a vyrobené a vykonavat ich potrebnu udrzbu, opravy a kontroly.
Zhotovitel je povinny vybavit svojich zamestnancov na vlastné naklady ochrannymi odevmi
a pomockami (d’alejlen,,00PP“), adekvatnymi prostrediu a ohrozeniam, ktorym su vystaveni
v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy. Zaroven zodpoveda za vybavenie a ozna¢enie OOPP
0s0b konajucich v jeho mene.
Zamestnanci zhotovitel'a, ako aj osoby konajtce v jeho mene s povinni pouzivat urcenym
spdsobom pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky.
Zhotovitel pri vykonavani ¢innosti spojenych so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru
zodpoveda za plnenie tloh vyplyvajucich z ustanoveni platnych pravnych predpisov v oblasti
ochrany pred poziarmi. O takejto Cinnosti je vzdy povinny informovat zodpovedného
zastupcu objednavatela apritom je povinny reSpektovat jeho pokyny v savislosti
so zabezpecenim resp. vykonanim protipoZiarnych opatreni.
Zvaracie prace aini manipulaciu sotvorenym ohnom na pracoviskach so zvySenym
poZiarnym nebezpecenstvom je zhotovitel opravneny vykonavat len na zaklade pisomného
povolenia na pracu vystaveného objednavatel'om.
Zhotovitel' je povinny v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy vykonat opatrenia a urcit
postupy na zabezpecenie poskytnutia prvej pomoci, vykonanie zachrannych prac, evakuaciu
zamestnancov a zabezpecit prostriedky potrebné na ochranu Zivota a zdravia zamestnancov
v mieste realizacie diela pre pripad vzniku bezprostredného a vdZneho ohrozenia Zivota
alebo zdravia. O vykonanych opatreniach informuje objednavatel'a a d'alSie osoby zdrZujtce
sa na mieste realizacie diela.
Objednavatel prostrednictvom bezpecnostného technika alebo koordinatora bezpecnosti je
opravneny Kkontrolovat' a vyzadovat plnenie zmluvnych ustanoveni v oblasti bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci, dodrziavanie pravnych predpisov a ostatnych predpisov na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, zasad bezpecnej prace, ochrany zdravia pri
praci a bezpecného spravania na pracovisku a bezpecnych pracovnych postupov
zamestnancami zhotovitela a d'alSimi osobami, ktoré sa zucastiiuju na plneni predmetu
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

zmluvy. Zhotovitel' je povinny odstratiovat nedostatky zistené kontrolnou c¢innostou
objednavatel'a a tomto ho preukazatel'ne informovat.

Prislusny bezpecnostny technik a koordinator bezpecnosti st opravneni uloZit' zastupcovi
zhotovitel'a vykonanie nevyhnutnych opatreni na ochranu bezpecénosti a zdravia osob,
zdrzujucich sa v mieste realizicie diela. Ak je bezprostredne ohrozeny zivot alebo zdravie
zamestnancov, uloZené opatrenie plati az do jeho zrusenia tym, kto ho ulozil alebo zastupcom
objednavatela.

Zaznamy o vykonani kontroly dodrZiavania opatreni na zabezpecenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci a prijatych opatreniach kompetentné osoby zaznamenavaju do stavebného
resp. montazneho dennika. Ak v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy stavebny alebo
montazny dennik nie je vedeny, osoby opravnené vykonavat kontrolu dodrziavania opatreni
na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci pisomny zaznam z kontroly odovzdavaju
zamestnancovi zhotovitel'a, pricom tento prevzatie dokumentu potvrdzuje svojim podpisom.
0 splneni opatreni zhotovitel' informuje pisomne osobu, ktora opatrenie ulozila a zastupcu
objednavatela.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne oznamovat zodpovednému zastupcovi objednavatela
nedostatky a iné zavazné skutocnosti, ktoré by pri praci mohli ohrozit bezpecnost alebo
zdravie jeho zamestnancov, zamestnancov objednavatela alebo tretich oséb, o ktorych sa
dozvedel v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy.

Zhotovitel bezodkladne a najneskér v urcenych terminoch odstranuje nedostatky zistené pri
jeho plneni predmetu zmluvy, ktoré maju potencial ohrozit’ bezpecnost alebo zdravie osob,
ktoré boli zistené kontrolnou Cinnostou objednavatel'a alebo ktora bola zistena vlastnou
¢innost'ou zhotovitel'a a ktorych odstranenie je v jeho kompetencii.

Naklady, ktoré vzniknui objednavatel'ovi z dovodu porusenia predpisov na zaistenie BOZP a
OPP zhotovitel'om, alebo tretimi osobami, ktoré konaju v jeho mene v stvislosti s plnenim
predmetu zmluvy znasa zhotovitel.

Za Skody, ktoré vznikna objednavatel'ovi nevykonanim alebo nedostato¢nym vykonanim
preventivnych opatreni a dalSich opatreni na zaistenie BOZP a OPP zhotovitelom,
nedostatocnou koordinaciou ainformovanostou v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy
zodpoveda zhotovitel.

Za objednavatel’a: Za zhotovitel’a:

V Bratislave, dna V Bratislave, dna
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Priloha €. 5 zmluvy o dielo ¢. C-NBS1-000-063-388
Zoznam subdodavatel'ov zhotovitel'a

V stlade s ustanovenim § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani verejny obstaravatel pozaduje
od uspesného uchadzaca, aby najneskér v ¢ase uzavretia zmluvy uviedol:

1. tdaje o vsetkych znamych subdodéavatel'och v rozsahu obchodné meno, sidlo, ICO, zépis do
prislusného obchodného registra;

2. udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia. Pocet riadkov doplni uchadzac podl'a potreby.

Por. ¢. | Obchodné meno, sidlo, ICO, zapis | Osoba opravnena konat za subdodavatela
do prislusného obchodného | (meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
registra subdodavatel'a narodenia)

1. <vyplni uchddzac> <vypIni uchddzac>

<vypini uchddzets—" <vyplni uchddzac>

3. L <evppini uchddzac> | <uypintuchddzacs>

N
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